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1 Introducción y objeto del proyecto 
Tras la puesta en servicio de la Línea 3 del metro de Bilbao (Matiko-Kukullaga), 
los trenes que circulaban por la línea que une Bilbao con Donostia, dejaron de 
utilizar el tramo que une la estación de Atxuri con Etxebarri de unos 4 
kilómetros de longitud. 
Más adelante este tramo quedará en desuso ya que los trenes de la línea 
Bilbao-Bermeo que actualmente llegan a Bilbao por este trazado, entrarán 
directamente a través de la nueva Línea 3 del metro.  
Por este motivo, nace la idea de la tranviarización del tramo que comprende 
entre Atxuri y Etxebarri, y su unión con la línea existente del Tranvía de Bilbao. 
En la “Imagen-1” se muestra un plano de las propuestas del Plan Territorial 
Sectorial de la Red ferroviaria del País Vasco. 
 
Imagen 1: Propuestas de actuaciones tranvía Bilbao, Plan Territorial 
Sectorial de la Red ferroviaria del País Vasco.  
 
Además el espacio contiguo a la Ría en la zona junto a la estación de Atxuri, en 
la actualidad está ocupado por las instalaciones ferroviarias de la línea Bilbao-
Donosti de Euskotren y por las cocheras del tranvía.  
El margen de la ría en la zona de Atxuri actualmente no tiene acceso peatonal, 
y en caso de liberar esa zona se liberaría un espacio público junto a la ría. Para 
ello habría que buscar un trazado alternativo para unir el trazado del tranvía 
actual con la línea de Euskotren. 
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El último Plan General ordena la reurbanización del área ocupada por las 
instalaciones ferroviarias entre Bolueta y Atxuri como paseo peatonal de borde 
de ría y lo califica como Sistema General de Espacios Libres y Zonas Verdes. 
Otra propuesta del Plan General es eliminar la barrera urbana generada en el 
margen de la Ría entre la iglesia de San Antón y el Paseo de los Caños que 
actualmente se encuentra ocupado por el trazado del tranvía. 
Cuando el tramo de tren entre Atxuri y Etxebarri deje de utilizarse, permitirá la 
conversión de la vía de tren a línea de tranvía y liberará algunos de los 
espacios en suelos ocupados ahora por infraestructuras ferroviarias. También 
quedará en desuso la estación de tren pudiendo darle otro uso público. 
La intención del Ayuntamiento de Bilbao es convertir la Ría en eje de la ciudad, 
a través del acondicionamiento de los márgenes con paseos de borde. 
Además, se pretende abrir el barrio de Atxuri hacia la ría, con la generación de 
nuevos espacios urbanos tal y como se puede apreciar en las “Imágenes 2 y 
3”. 
La propuesta se resume en los siguientes puntos: 
• Posible continuidad del tranvía hacia Etxebarri por la línea actualmente 
ocupada por Euskotren. 
• Unión peatonal desde San Antón hasta el paseo de los Caños. 
• Apertura del barrio de Atxuri hacia la ría y creación de una nueva plaza. 
• Nuevo puente peatonal hacia Urazurrutia. 




Imagen 2: Propuesta para la Ribera de Atxuri. 
 
Con esta propuesta la estación de tren de Atxuri quedaría en desuso pudiendo 
utilizarse para otras actividades. 
Es por ello que diferentes asociaciones han planteado diferentes propuestas 
para darle un uso público a las instalaciones de la estación. 
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Entre esas propuestas está la de aprovechar las instalaciones ferroviarias 
existentes para convertirlas en un museo-exposición de trenes clásicos. Dado 




Imagen 3: Infografía de la propuesta del Plan General. 
 
Con lo que los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
- La construcción de una marquesina sobre las actuales instalaciones 
ferroviarias de la estación de Atxuri. 
- Un nuevo trazado que enlace la línea 1 del tranvía de Bilbao con la línea 
de Euskotren a través de la calle Atxuri liberando así el espacio junto a 
la ría. 
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2 Antecedentes 
En el “Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco”, aprobado definitivamente por el DECRETO 
34/2005, de 22 de febrero, se propone la tranviarización del tramo Etxebarri-
Atxuri. 
Esta tranviarización sería posible ya que la línea que existe en la actualidad es 
de ancho métrico. El trazado que se pretende tranviarizar tiene una longitud 
total de 4.520 m, con unos 313 m en túnel. 
En cuanto a la planta del trazado se compone de curvas con radios entre 69 y 
600 m. En alzado la pendiente máxima es de 17,50‰. No presenta pasos 
superiores e inferiores, pero sí sería necesario el acondicionamiento de las 
estaciones de Bolueta y San Antonio para su homogeneización con paradas de 
tranvía.  
Así mismo se disponen dos nuevas estaciones denominadas Miraflores y 
Sagarminaga.  
La cantidad de nuevos viajeros que se generaría con esta alternativa es 
realmente escasa no alcanzando el millón de viajeros. En este caso la 
actuación propuesta no está determinada por la captación de viajeros, sino por 
el mantenimiento de la conexión ferroviaria existente actualmente entre la zona 
de Etxebarri y Bolueta con Bilbao. 
En la actualidad el tranvía de Bilbao una vez finalizado el trayecto en la última 
parada denominad “Atxuri”, se dirige hacia las cocheras ubicadas en un 
apartadero del trazado situado entre estación de Atxuri y la ría. Para acceder a 
dicho trazado hay dos curvas de escaso radio, en torno a los 15-20 metros, que 
la normativa solo permite utilizar en trazados de acceso a talleres o cocheras. 
Con lo que si se quiere prolongar la actual línea del tranvía tendría que 
modificarse este tramo para cumplir con la normativa. 
Es por ello que se ve necesario redirigir el tranvía a través de un nuevo trazado 
que lo enlace con las vías de Euskotren y que libere el espacio junto a la ría. 
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3 Ubicación 
La zona de actuación se encuentra en el barrio Bilbaino de Atxuri. 
Atxuri es un barrio de Bilbao situado en el distrito 5 (Ibaiondo). Tiene 5.508 
habitantes y una superficie de 17,79 hectáreas. 
Es uno de los barrios más antiguos de Bilbao. Originalmente, era el suburbio 
sur de la antigua ciudad medieval (actual Casco Viejo). Actualmente, el barrio 
se encuentra situado entre la Ría de Bilbao, el Casco Viejo y Santutxu. 
En la “Imagen-4” se muestra la zona donde se ubica el proyecto. 
 
 
Imagen 4: Emplazamiento del proyecto 
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4 Estudio de alternativas 
4.1 Marquesina 
Una vez conocidas las dimensiones aproximadas de la marquesina se han 
barajado dos opciones: 
• Marquesina con estructura de madera laminada: 
La madera laminada se fabrica uniendo tablas o láminas de madera por sus 
caras, con las fibras de esas partes en la misma dirección. Al estar formado por 
la unión de piezas, se fabrica un elemento de madera que funciona como una 
única pieza. 
La madera laminada, se fabrica uniendo varias piezas de madera de tal forma 
que, éstas tienen que estar unidas con sus fibras paralelas al eje del elemento. 
Esta unión de piezas se realiza con adhesivos.  
Las láminas de madera que se unen para fabricar la madera laminada suelen 
tener espesores de entre 20 y 45 milímetros. Para tener la mayor estabilidad 
posibles y evitar contracciones y expansiones de la madera, las láminas se 
unen de manera que los anillos de crecimiento formen ángulos contrapuestos 
respecto a la superficie. 
 
Ventajas: 
• Como se fabrica a partir de la unión de piezas de madera, con la madera 
laminada se pueden conseguir piezas estructurales de cualquier 
longitud, anchura o espesor. 
• Al unir piezas de menor espesor, permite que se sequen más fácilmente, 
reduciendo los defectos que puede dar a la madera un secado no 
adecuado. 
• Al fabricarse permite usar láminas con menos calidad en zonas que van 
a requerir menos resistencia y usar láminas de mayor calidad en zonas 
que lo requieran. 
• Frente a otros tableros como el aglomerado, la madera laminada no es 
necesario que se oculte con chapa ya que su acabado es estéticamente 
bonito. 
• Permite fabricar elementos curvos. 
• La colocación de las piezas que lo conforman, le otorgan más 
estabilidad que contrarresta el movimiento natural de la madera. 
• Se reduce su relación peso / resistencia, con lo cual se pueden fabricar 
piezas de menor peso que sin embargo a nivel estructural ofrecen buena 
resistencia. 
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Inconvenientes: 
• Requieren adhesivos específicos y es necesario trabajar bien la madera 
laminada para que dé un buen resultado. 
• Para su fabricación se requieren equipos y conocimientos específicos. 
• Suelen fabricarse de forma específica en empresas determinadas con lo 
que se pueden añadir costes adicionales de transporte a obra. 
• Los elementos que tienen grandes dimensiones son difíciles de manejar 
y transportar y esto afecta al coste final. 
• Elimina la belleza imperfecta natural de la madera, como los nudos o 
imperfecciones propias de la madera. 
A continuación en la “Imagen-5” se muestra un ejemplo de una estructura 
formada por elementos de madera laminada. 
 
 
Imagen 5: Ejemplo de cubierta de madera laminada. 
 
 
• Marquesina de estructura metálica 
Las estructuras metálicas tienen muchas ventajas respecto a otros materiales 
de construcción.  
Algunos de los motivos para decantarse por una estructura de acero son: su 
buena relación de resistencia-volumen, gran variedad de aplicaciones, la 
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posibilidad de disponer de muchas piezas estandarizadas, su fiabilidad y su 
capacidad de dar forma a casi todos los diseños. 
Las estructuras metálicas proporcionan gran facilidad para modificarse y hacer 
un cambio de uso de los edificios, ya que se pueden realizar modificaciones 
estructurales con facilidad y conexiones a los pórticos existentes con mínimas 
molestias y coste. 
 
Ventajas: 
• Alta resistencia: la alta resistencia del acero por unidad de peso implica 
que será poco el peso de las estructuras, esto es de gran importancia 
para el diseño de vigas de grandes luces. 
• Uniformidad: las propiedades del acero no cambian apreciablemente con 
el tiempo como es el caso de las estructuras de hormigón reforzado. 
• Durabilidad: si el mantenimiento de las estructuras de acero es 
adecuado durarán indefinidamente. 
• Ductilidad: la ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar 
grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. La 
naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite fluir 
localmente, evitando así fallas prematuras. 
• Tenacidad: los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen 
resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber 
energía en grandes cantidades se denomina tenacidad. 
• Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de 
conectores como son la soldadura, los tornillos y los remaches. 
• Posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura. 
• Rapidez de montaje. 
• Gran capacidad de laminarse y en gran cantidad de tamaños y formas. 
• Mayor resistencia a la fatiga que el hormigón. 
• Posible reutilización después de desmontar una estructura. 
 
Inconvenientes: 
• Corrosión. Este tipo de materiales pueden presentar problemas de 
corrosión dependiendo del lugar y los agentes corrosivos externos. 
• Problemática en caso de incendios. Debido a esto, es conveniente, y en 
algún caso obligatorio, recubrir este tipo de estructuras con pintura 
ignífuga o intumescente para evitar el colapso de la misma. 
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•  Pandeo, ya que se utilizan elementos esbeltos sometidos a compresión 
(soportes metálicos). No obstante, las estructuras se calculan evitando 
estos fenómenos. 
• Coste económico de la estructura y su posterior mantenimiento: pinturas 
contra la corrosión, paneles de protección frente al fuego... 
• Mano de obra especializada. 
A continuación en la “Imagen-6” se muestra un ejemplo de un edificio 




Imagen 6: Ejemplo de estructura metálica. 
 
Tras barajar ambas opciones, la opción escogida ha sido la estructura metálica 
debido a su rapidez y facilidad de montaje ofreciendo unos costes muy 
competitivos. 
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4.2 Tranvía 
Para diseñar el trazado del tranvía se ha decidido que transcurra a través de la 
calle Atxuri ya que el resto de posibilidades impiden realizar curvas de radio 
mayor a 15 metros debido a la anchura de las calles. 
A continuación en la “Imagen-7” se muestra en rojo el tramo por el que el 
tranvía se dirige a cocheras, y en verde la propuesta del nuevo enlace con la 
línea de Euskotren. 
 
Imagen 7: Esquema trazado, en verde nuevo trazado y en rojo trazado actual. 
 
El trazado tras recorrer alrededor de 195 metros a través de la calle Atxuri, se 
adentra en el solar de la estación de Atxuri para enlazarse con la línea de 
Euskotren que en un futuro se convertirá en la línea de tranvía para unirla con 
la línea La Casilla-Atxuri. 
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5 Datos previos 
Para realizar el proyecto se ha llevado a cabo un análisis de las circunstancias 
particulares de este proyecto (geología, cartografía, planeamiento urbanístico, 
entorno físico, conexión con redes presentes y/o futuras…) que condicionan el 
trazado. 
En este apartado se recoge un análisis de los condicionantes: 
5.1 Topografía y cartografía 
El Sistema de Referencia planímetro empleado ha sido el ED-50, utilizando la 
proyección U.T.M. (huso 30). 
El Marco de Referencia se ha materializado mediante diversos vértices 
geodésicos pertenecientes a las estaciones ERGNSS, REGENTE, Red 
Geodésica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Red Geodésica del 
Ayuntamiento de Bilbao. 
En la “Imagen-8” se muestran las estaciones de referencia con las que se han 
elaborado los planos topográficos facilitados por el Ayuntamiento de Bilbao y 
Diputación de Bizkaia. 
 
Imagen 8: Grafico de ubicación de estaciones de referencia. 
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5.2 Geología y geotecnia 
5.2.1 Características geotécnicas 
En la zona objeto de estudio se ha detectado la presencia de varios niveles: 
una capa superficial de rellenos heterogéneos, un segundo nivel constituido por 
un aluvial y por ultimo un sustrato rocoso. 
Nivel I: Rellenos heterogéneos 
Este nivel se ha detectado con un espesor de 0,20 por debajo de la rasante, 
aunque su espesor puede variar sensiblemente dependiendo de la zona de 
actuación.  
Se trata de un nivel formado principalmente por materiales de granulometría 
gravas y bolos en una matriz arcillo limosa. La naturaleza de las gravas y bolos 
es tanto margosa, como cantos rodados areniscosos. 
Nivel II: Aluvial 
Este nivel formado por arcillas limosas con indicios de arenas y gravillas es de 
un espesor de 0,4 metros en la zona analizada. El espesor puede variar 
sensiblemente dependiendo de la zona de actuación. 
Nivel III: Sustrato rocoso 
Los materiales pertenecientes a este nivel han sido divididos en diferentes 
subniveles en base a su grado de meteorización. 
• Subnivel III-a. Sustrato rocoso altamente meteorizado. 
Se trata de un nivel con un espesor de entre 0,5 y 1 metros formado 
principalmente de margas, de color gris oscuro, altamente meteorizadas, con el 
aspecto de un suelo arcilloso duro. 
• Subnivel III-b. Sustrato rocoso ligeramente meteorizado a sano. 
Aparece a profundidades comprendidas entre 1,4 y 2,5 metros. 
Se trata de margas blandas, de color gris oscuro, ligeramente meteorizadas a 
sanas, con juntas algo cerradas, que se pueden presentar rellenas de calcita y 
con algunos signos de oxidación. 
A continuación, se especifican los parámetros geotécnicos característicos de 
este nivel, estimados a partir de los datos de la bibliografía de uso habitual y de 
experiencias en zonas del entorno: 
-  = 2,6 T/                                 -    = 100 kg/	 
Las características geotécnicas están detalladas en el “Anejo-3. Geología y 
geotecnia”.  
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Deberá garantizarse que la explanada sobre la que irá apoyada la 
superestructura del tranvía sea de categoría E1. 
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6 Descripción del proyecto 
6.1 Marquesina 
6.1.1 Cumplimiento del CTE 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL – DB SE 
La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados limite, que 
son aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 
que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido. 
Sección SE 1 Resistencia y estabilidad 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite último, que son los 
que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque 
producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial 
del mismo. 
Sección SE 2 Aptitud al servicio 
La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son 
los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de 
terceras personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la 
construcción. 
Sección SE-AE Acciones en la edificación 
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud 
al servicio, establecidos en el DB-SE se han determinado con los valores dados 
en el DB-SE-AE. 
 
SALUBRIDAD-DB HS 
En la presente sección se justifica el cumplimiento, en lo que le resulte 
aplicable, de la normativa DB-HS “Salubridad”. 
Objetivo: 
Como indica el art. 13 del documento básico, el objetivo es reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio y en condiciones normales 
de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para ello se atenderá a los parámetros y procedimientos dispuestos en cada 
una de las exigencias básicas que integran el citado documento. 
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Sección HS 5. Evacuación de aguas 
Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para 
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.  
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6.1.2 Estructura 
Tal y como se ha descrito anteriormente la estructura de la marquesina será 
metálica y tendrá unas dimensiones de 60 metros de longitud y 12 metros de 
ancho. 
Será una marquesina con la cubierta  a un agua con una inclinación del 5%. 
La estructura estará formada por 11 pórticos con una separación de 5 metros 
entre sí. Los pórticos estarán formados por dos pilares HEB-260 y estarán 
unidos por un perfil IPE-360. 
En la “Imagen-9” se muestra un esquema de un pórtico. 
 
 
Imagen 9: Pórtico tipo. 
 
Para realizar el cerramiento de la cubierta se emplearán paneles de chapa 
grecada. Los paneles seleccionados son “LG-40” de la marca Isopan. Estos 
irán unidos a las correas mediante tornillos autorroscantes. 
Las correas estarán formadas por perfiles de acero conformado del tipo CF-
250x3 “Imagen-10” con una separación de 2 metros entre sí. Para evitar cargas 
debido a cambios térmicos se eliminará la continuidad de las correas en el 
pórtico central. 
 
Imagen 10: Correas tipo CF. 
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Las correas irán unidas a las vigas de los pórticos mediante ejiones tal y como 
se muestra en la “Imagen-11”. 
 
Imagen 11: Ejemplo de correa unida mediante ejión. 
 
La vigas formadas por perfiles IPE-360 estarán unidas a los pilares mediante 
uniones soldadas garantizando que esta unión sea rígida. Al ser una unión 
rígida se reducen las flechas generadas y se reduce las dimensiones de la 
viga. 
Los pilares formados por perfiles HEB-260 irán unidos a la cimentación 
mediante placas de anclaje, fijadas mediante 4 pernos de anclaje tal y como se 
muestra en la “Imagen-12”. 
 
Imagen 12: Unión entre pilar y zapata 
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En cuanto a la cimentación estará compuesta por zapatas aisladas de 
180x180x120 cm unidas longitudinalmente mediante vigas de atado de 40x40 
cm. 
Para finalizar se unirán los pórticos longitudinalmente mediante unos perfiles 
IPE-120 colocados en la cabeza de los pilares. 
En la “Imagen-13” se muestra el modelo 3d de la estructura de la marquesina. 
 
 






6.1.3 Evacuación de aguas 
Para evacuar las aguas pluviales de la cubierta se emplearán canalones 
rectangulares de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y 200mm de 
diámetro nominal colocados en el borde más bajo de la cubierta “Imagen-14”. 
 
Imagen 14: Detalle canalón 
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Tras recoger el agua en los canalones se emplearán unas bajantes de acero 
galvanizado de 90mm de diámetro que canalizarán el agua hacia los 
sumideros, colocados junto a los pilares “Imagen-15”. 
Se emplearán un total de 8 bajantes y 8 sumideros. Los sumideros irán unidos 
mediante un colector de 300 mm de diámetro que evacuará el agua a la red 
general de saneamiento. 
 
Imagen 15: Detalle pie de bajante 
 
  
Memoria  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía 
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  23 
6.2 Tranvía 
6.2.1 Trazado 
El trazado comienza tras la conexión con la línea de tranvía existente “La 
Casilla-Atxuri” en la Calle Atxuri. 
Tras recorrer una alineación recta de 21,921 metros el trazado del tranvía 
girará a la derecha con un radio de 30 m, y pasara a recorrer el carril derecho 
de la calzada. 
Después de girar alrededor de 57 gonios el trazado continuara por la Calle 
Atxuri con una alineación recta de 127 metros. 
En el P.K. 0+191,049 el eje del tranvía girara de nuevo a la derecha con un 
radio de 30 m, entrando dentro de la parcela perteneciente a la estación de 
Atxuri donde se enlazará con la actual línea de Euskotren. En la “Imagen-16” 
se muestra la vista en planta del trazado. 
 
Imagen 16: Vista en planta del trazado. 
 
En cuanto al trazado en alzado comenzará a cota + 5,637 coincidiendo con la 
cota del punto tangente de la actual línea. Las alineaciones verticales del 
trazado coincidirán con las alineaciones actuales de la Calle Atxuri. 
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Comenzará descendiendo con una pendiente del 0,1379 % durante 74,334 
metros. Después el trazado se unirá a la siguiente alineación mediante un 
acuerdo vertical cóncavo de Kv = 1000. La siguiente alineación se trata de una 
pendiente de 0.0157 % que discurre durante 115,864 metros. En el P.K 
0+191,578 el trazado se unirá a la siguiente alineación con un acuerdo vertical 
convexo de Kv = 1000, para finalmente realizar un tramo descendente de 
pendiente 0,2162 % que conectara con la línea de Euskotren. 
6.2.2 Drenaje 
El caudal de la plataforma del tranvía se drenará mediante la pendiente 
longitudinal del trazado. Cada 50 metros, se colocarán canales transversales 
de hormigón en V, de 200 mm de ancho y 250 mm de altura tapados con una 
rejilla de fundición “Imagen-17”. Además se colocarán dichos canales en los 
puntos bajos del trazado. 
Estos canales estarán conectados a un colector de PVC de 300 mm colocado 
bajo la plataforma a lo largo del trazado, donde se desaguará el agua recogida. 
La conexión se realizara mediante arquetas rectangulares prefabricadas de 
0,50 x 0,50 x 0,60 m. 
 
Imagen 17: Ejemplo de canal de drenaje 
 
Para desaguar el agua que entra en la garganta del carril se realizarán unas 
perforaciones en el punto donde estos se cruzan con el canal transversal tal y 
como se muestra en la “Imagen-18”: 
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Imagen18: Ejemplo de drenaje del rail. 
 
Para evacuar el agua transversalmente, se dará a la parte superior de la 
plataforma una pendiente del 2% hacia la acera, que garantizará la evacuación 
de la escorrentía.  
El caudal irá a parar al borde de la acera donde se recogerá mediante los 
sumideros existentes. 
6.2.3 Plataforma y superestructura 
Dado que el trazado será la continuación de la línea existente las 
características de los elementos serán las mismas. 
6.2.3.1 Tendido de vía 
Los tendidos de vía seleccionados son los utilizados en el resto del trazado 
existente. 
Para garantizar el ancho de vía, los carriles deben de unirse mediante unas 
riostras. Dichas riostras tendrán un recubrimiento elástico. 
Dado que el trazado transcurre por un tramo de revestimiento impermeable, el 
tendido de vía propuesto es el de tipo SEDRA.  
El tendido de tipo SEDRA se compone de un carril RI60N recubierto por un 
elemento elástico en el lateral y la base del carril. Normalmente se trata de 
elementos plásticos y elásticos que están ajustados a la estructura del carril. 
6.2.3.2 Carril 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el perfil seleccionado es  un 
RI60N. Es un perfil del tipo Phoenix, un carril de garganta para poder ser 
instalado completamente dentro de la plataforma, y permitir así que los 
vehículos, peatones y ciclistas pasen por encima. 
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En la “Imagen-19” se muestran las dimensiones del carril escogido. 
 
Imagen 19: Dimensiones del carril RI60N. 
6.2.3.3 Perfiles 
Los perfiles que recubren el carril, deben de ajustarse a la forma del carril 
“Imagen-20”. Para colocarlo se empleará un adhesivo que asegure una buena 
unión entre el perfil y el carril evitando así la generación de ruidos y 
vibraciones. 
El perfil estará compuesto un elastómero (mezcla de poliuretano y corcho) que 
servirá de apoyo entre vía y placa y además proporciona aislamiento de fugas 
eléctricas y absorbe las vibraciones de baja frecuencia. 
En los puntos donde se coloquen riostras transversales se harán unos agujeros 
en la parte interior del perfil, dejando los elastómeros que envuelven la riostra 
unos 5-10 mm más largos. 
Las uniones entre los perfiles se realizarán mediante una cola que garantice la 
impermeabilización del perfil. 
 
 
Imagen 20: Ejemplo de elastómero. 
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6.2.3.4 Riostra y anclaje lateral 
La riostra estará formada por un perfil de acero de 70 x 10 mm que deberá de 
garantizar el ancho de vía. La riostra estará envuelta en unos elastómeros que 
proporcionen un correcto aislamiento eléctrico. 
Las riostras se colocan atornilladas al alma de los carriles transversalmente 
uniendo los dos carriles. 
Para que la vía esté colocada en posición correcta dentro de las tolerancias, las 
riostras disponen de unas tuercas que permiten ajustar las medidas con 
precisión.  
Las riostras tendrán un revestimiento que las aísle de la vía formado por un 
elastómero similar al de los perfiles. 
Irán colocadas cada 3 metros en alineaciones rectas y cada 0,75 metros en 
curvas de radio menor a 50 metros. 
En cuanto al anclaje lateral de la vía se compone de 5 elementos “Imagen-21”: 
• Tornillo para anclar la vía a la solera de hormigón. 
• Una placa de plástico sobre la que se apoya la vía. Esta impide el 
movimiento lateral y el vuelco del carril. Además proporciona aislamiento 
eléctrico. 
• Arandela tipo muelle. 
• Tuerca 
• Una capucha de plástico para proteger los elementos. 
Los anclajes irán colocados a las mismas distancias que las riostras sin 
coincidir en los mismos puntos que estas. 
 
Imagen 21: Ejemplo de anclaje. 
 
6.2.3.5 Mortero de nivelación 
La función del mortero de nivelación será la de proporcionar una estructura 
dura y uniforme, evitando la aparición de huecos de aire entre la estructura y el 
elemento elástico. 
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6.2.3.6 Junta de sellado superficial 
La junta de sellado superficial irá adherida al carril y al acabado estructural para 
protegerlo de la humedad y aislarlo eléctricamente. 
El material estará compuesto de resina de poliuretano que proporciona la 
elasticidad y plasticidad adecuada. 
6.2.3.7 Solera 
La solera estará compuesta de una capa de hormigón HA-25 de unos 30 cm de 
grosor. La armadura será diferente en los tramos de uso reservado y 
compartido. 
El revestimiento de acabado se coloca sobre esta solera. 
6.2.3.8 Revestimiento de la vía 
El revestimiento de la plataforma ha sido seleccionado en base a un criterio 
funcional y estético. Los tipos de revestimiento a emplear en este proyecto 
serán los siguientes: 
• Hormigón impreso en los tramos de vía no compartida: 
El revestimiento será de un espesor de 6 cm, al que se le realizará una 
imprimación y se le dará una base de color. En esta tipología de revestimiento 
los carriles estarán colocados por unos cauchos del tipo Sedra que serán 
rellenos con una capa bituminosa “Imagen-22”. 
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• Aglomerado asfaltico en los tramos compartidos con el tráfico rodado. 
El revestimiento estará compuesto por una capa de aglomerado asfaltico de 10 
cm sobre la losa de hormigón “Imagen-23”. 
 
 
Imagen 23: Ejemplo de revestimiento de aglomerado asfaltico. 
 
6.2.3.9 Plataforma 
• Vía compartida 
Este tramo comprende entre el P.K. 0 + 010,00 y 0 + 020,00. En esta zona el 
trazado será atravesado por el tráfico rodado. 
Dado que esta zona puede ser atravesada por vehículos pesados tales como 
autobuses, la losa deberá de estar reforzada. 
Para mantener la uniformidad con el trazado existente, la plataforma será de 
las mismas características. 
La plataforma estará formada por una losa de hormigón HA-25 de 30 cm de 
espesor. En cuanto al armado estará compuesto por barras longitudinales 
superiores e inferiores de 
8 cada 20 cm y barras transversales superiores e 
inferiores de 
8 cada 10 cm. 
Tal y como se indica en el ‘Anejo-6’ la plataforma tendrá una pendiente del 2% 
hacia el exterior de la calzada para evacuar el agua. 
En este tipo de plataforma será necesaria la colocación de anclajes que 
amortigüen y colaboren con los esfuerzos sufridos por la vía. 
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• Vía reservada 
En el resto del trazado la vía será reservada únicamente para el uso del 
tranvía. 
Las características de este tipo de plataforma serán las mismas que las 
existentes en el trazado actual. 
En este caso la losa será de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor. El armado 
irá colocado en la parte inferior de la losa y estará compuesto por barras 
longitudinales de 
8 cada 20 cm y barras transversales de 
8 cada 10 cm. 
Este tipo de losa tendrá una pendiente del 2% hacia el exterior de la calle para 
evacuar las aguas pluviales. 
En este tipo de plataforma será necesaria la colocación de anclajes que 
amortigüen y colaboren con los esfuerzos sufridos por la vía. 
6.2.4 Electrificación y catenaria 
6.2.4.1 Suministro eléctrico 
El suministro eléctrico se realizará mediante la red de distribución en Media 
Tensión (30KV) existente que tras ser transformado en las subestaciones a una 
tensión de 750 Vcc se vuelca a la catenaria. 
La energía eléctrica se suministrará mediante la catenaria que será de tipo 
tranviaria. El sistema estará formado por un único hilo de contacto con 
compensación mecánica. 
Las subestaciones eléctricas existentes suministrarán la energía necesaria 
para los motores de los vehículos con la tensión adecuada (750 Vcc). El 
retorno de la corriente se hará a través de los carriles. 
No será necesaria la instalación de nuevas subestaciones de tracción ya que 
las existentes tienen la capacidad de suministrar la energía necesaria. 
La red debe tener la capacidad para suministrar la energía necesaria y debe de 
cumplir las siguientes condiciones: 
Potencia eléctrica media y puntas de potencia según la norma UNE-EN 60146-
1-1: 
• 100 % de la potencia nominal permanentemente. 
• 150 % de la potencia nominal durante 2 horas. 
• 300 % de la potencia nominal durante 1 minuto. 
Tensión en la catenaria según la norma EN 60163: 
• Tensión nominal: 750 Vcc 
Memoria  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía 
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  31 
• Tensión mínima: 500 Vcc 
• Tensión máxima: 900 Vcc 
La red debe tener la capacidad de suministrar la energía necesaria en hora 
punta. 
En cuanto a la catenaria tendrá las siguientes características: 
• Catenaria tipo tranviario. 
• Sin hilo sustentador. 
• Un único hilo de contacto. 
• Con compensación mecánica. 
• Con feeder de acompañamiento. 
• Apta para velocidades de hasta 60 km/h. 
• Tensión nominal de 750 Vcc. 
• Catenaria doblemente aislada. 
El tipo de poste a emplear será similar al empleado en el resto del tranvía, 
tratando de reutilizar los postes existentes “Imagen-24”. 
 
Imagen 24: Esquema del poste con la ménsula y la catenaria. 
 
Si debido a las dimensiones de la calle no fuera posible instalar los postes, la 
catenaria irá colgada de unos cables de sujeción anclados a los edificios 
colindantes.  
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En cuanto a las ménsulas estarán formadas por un tubo unido a los postes y 
sujeto mediante un cable atirantado “Imagen-25”.  
El cable de sujeción que soporta la ménsula será aislante y llevará al extremo 
del palo un tensor para mejor regulación de la horizontalidad de la ménsula.  
Llevarán un brazo de atirantado únicamente si el radio de curvatura del trazado 
lo requiere. Las ménsulas incorporan también un aislador al lado del poste.  
Se fijarán al poste mediante articulaciones, lo que permite seguir los 
movimientos longitudinales del hilo de contacto y del cable sustentador. 
 
Imagen 25: Ejemplo ménsula empleada. 
 
6.2.5 Señalización 
Debido a que el tranvía comparte el espacio con otros medios de transporte, la 
regulación semafórica del tranvía debe de estar coordinada con los semáforos 
de circulación vial. Por eso en los puntos donde el tranvía se cruza con el 
tráfico rodado habrá un sistema semafórico que coordine la intersección entre 
el tranvía y el tráfico rodado. Para que el sistema funcione, los semáforos 
detectarán a través de las balizas la llegada del tranvía. 
Las señales serán igual que las empleadas en la línea existente. Las señales 
se colocarán en zonas cercanas a agujas, cruces de vías o cruces con tráfico 
rodado. Las señales utilizarán el sistema LED de dos y tres focos. 
Las señales empleadas son las mostradas en la “Imagen-26”. 
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Imagen 26: Cuadro de semáforos tranviarios. 
 
• Una franja blanca horizontal prohíbe el paso como una luz roja no 
intermitente. 
• Una franja blanca vertical permite el paso de frente 
• Una franja blanca oblicua hacia izquierda o derecha permite el paso a 
uno u otro lado. 
• Una franja blanca vertical u oblicua intermitente indica que los vehículos 
deben detenerse como si se tratara de una luz amarilla fija. 
El tamaño máximo del foco será de 200 mm y estará a una altura de 2,4 
metros. Se emplearán semáforos iguales a los utilizados en la línea actual. 
En cuanto a la regulación de los semáforos, actualmente son controlados por el 
ayuntamiento mediante el uso de reguladores de tráfico. Debido al nuevo 
trazado del tranvía se tendrá que modificar la señalización semafórica existente 
para coordinar el paso del tranvía con la circulación viaria. 
Las señales semafóricas estarán colocadas en las intersecciones entre el 
tranvía y el tráfico rodado, y deberán de estar sincronizadas con los semáforos 
viales. 
Para un buen funcionamiento y seguro las intersecciones estarán equipadas 
con los sistemas de semáforo adecuados y se controlarán por un equipo de 
control local. 
Unos metros antes de la intersección se colocará un detector para saber 
cuándo se aproxima un tranvía. En caso de fallo del detector el tranvía tendrá 
que parar antes de la intersección donde se colocará otro detector de reserva. 
Entre los dos detectores se colocará un detector de confirmación. 
Además se colocará otro detector después de la intersección para confirmar 
que el tranvía ha cruzado la zona conflictiva. 
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6.2.6 Reordenación del tráfico 
Dado que la intención al elaborar el trazado es que sea de plataforma 
reservada y las dimensiones de la calle, habrá que eliminar uno de los sentidos 
de circulación de la calle Atxuri y redirigir el tráfico por otras vías. 
En la solución adoptada, se redirigirá el tráfico que circula en dirección 
Miraflores-Atxuri, con lo que los vehículos que circulen en dirección Atxuri-
Miraflores, lo seguirán haciendo como en la actualidad “Imagen-27”. 
El trazado transcurre en totalidad por la calle Atxuri y cruza la intersección que 
está tiene con la calle Encarnación plaza Basobidea. 
La calle Atxuri comienza junto al puente de San Antón y su trazado sigue 
paralelo a la ría hasta llegar a la avenida Miraflores. 
El tramo de calle afectado tiene alrededor de 9 metros de ancho que están 
compuestos por dos aceras de entre 1-1,5 metros (una a cada lado) y dos 
carriles de unos 3 metros, uno para cada sentido de tráfico. 
La nueva reordenación del tráfico viene descrita en el “Anejo-10”. 
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Imagen 27: En verde circulación Atxuri-Miraflores, y en rojo circulación Miraflores-Atxuri. 
 
7 Servicios afectados 
Durante el transcurso de las obras puede que se vean afectados varios de los 
siguientes servicios públicos: 
• Abastecimiento 
• Alumbrado publico 
• Saneamiento 
• Electricidad 
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• Telefonía 
• Gas natural 
Para realizar la reposición de los servicios afectados se emplearán elementos 
de las mismas características actuales para garantizar que den el mismo 
servicio que en la actualidad. 
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8 Plan de obra 
Para llevar a cabo las obras del proyecto se emplearán alrededor de 16 meses 
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9 Presupuesto 
TOTAL EJECUCIÓN MARQUESINA 
 Coste 
Acondicionamiento del terreno   7.907,58 € 
Cimentación   16.625,76 € 
Estructuras   57.887,18 € 
Cubierta   19.765,36 € 
Evacuación de aguas   1.933,01 € 
TOTAL EJECUCIÓN TRANVIA 
  
Demoliciones   3.292,61 € 
Acondicionamiento del terreno   11.450,02 € 
Drenaje   68.817,24 € 
Cimentación   106.006,05 € 
Tendido de vía   203.549,73 € 
Aparatos de vía   54.356,30 € 
Pavimentación   106.817,76 € 
Catenaria   165.603,86 € 
Señalización horizontal   856,55 € 
Señalización vertical   6.085,48 € 
Gestión de residuos   16.440,53 € 
Plan de control de calidad   5.485,97 € 
Seguridad y salud   14.417,01 € 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 
   
867.298,18 € 
    
    
    
    
    
    
13 % Gastos Generales   112.748,76 € 
    









    
 
 
21 % IVA 
   
 
216.737,81 € 
    
 
 







Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS, SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
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10 Documentos que integran el proyecto 
• Documento 1. Memoria y Anejos. 
 Memoria 
 Anejos 
- Anejo 1. Reportaje fotográfico 
- Anejo 2. Topografía 
- Anejo 3. Geología y geotecnia 
- Anejo 4. Estructura marquesina 
- Anejo 5. Hidrología y drenaje 
- Anejo 6. Trazado 
- Anejo 7. Plataforma y superestructura 
- Anejo 8. Electrificación y catenaria 
- Anejo 9. Señalización y seguridad del sistema 
- Anejo 10. Ordenación y regulación del trafico 
- Anejo 11. Servicios afectados 
- Anejo 12. Gestión de residuos 
- Anejo 13. Plan de obra 
- Anejo 14. Control de calidad 
- Anejo 15. Declaración de obra completa 
- Anejo 16. Clasificación del contratista 
- Anejo 17. Justificación de precios 
- Anejo 18. Presupuesto para conocimiento de la 
administración. 
 
• Documento 2. Planos 
 
• Documento 3. Pliegos de condiciones 
 
• Documento 4. Presupuesto 
 
• Documento 5. Estudio básico de Seguridad y Salud 
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11 Normativa 
• DB-SE (Seguridad estructural) 
 
• DB-SE-AE (Acciones en la edificación) 
 
• DB-SE-C (Cimientos) 
 
• DB-SE-A (Acero) 
 
• DB-HS (Salubridad) 
 
• Instrucción 5.2-IC 
 
• Normativa de la Euskal Trenbide Sarea 
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1. Introducción 
Este anejo recoge las fotos más significativas realizadas a la zona del proyecto. 
En la “Imagen 1” se puede apreciar la calle Atxuri a la izquierda, la estación de 
Atxuri en el centro y el actual trazado por el que el tranvía se dirige a las 
cocheras. Como se puede apreciar la curva es de radio reducido. 
 
Imagen 1: Estación de Atxuri y trazado por el que el tranvía se dirige a las cocheras. 
 
En la “Imagen-2” se aprecia un tranvía por el trazado que discurre entre la 
estación de Atxuri y la ría. 
 
 
Imagen 2: A la izquierda, trazado por el que el tranvía se  
dirige a cocheras entre la estación de Atxuri y la ría. 
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En las “Imágenes 3 y 4” se muestra la estación de Atxuri, que es donde se 
ubicará la marquesina. 
 
 




Imagen 4: Estación de Atxuri. 
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En la “Imagen 5” se puede ver la calle Atxuri junto a la estación. El nuevo 
trazado del tranvía pasará sobre el carril derecho de la calle hasta superar el 
edificio de Euskotren que es por donde entrará para enlazarse con la línea de 
Euskotren. 
 
Imagen 5: Calle Atxuri 
 
En la “Imagen 6” se aprecia la entrada al solar de Euskotren que es por donde 
entrará el tranvía para enlazarse con la línea de Euskotren. 
 
 
Imagen 6: Calle Atxuri, punto por el que se enlazara el 
nuevo trazado con la línea de Euskotren. 
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1 Introducción 
En este documento se exponen los recursos cartográficos empleados en el 
proyecto. Para analizar la zona de actuación se dispone de los siguientes 
recursos topográficos: 
· Implantación de Red de Bases de Replanteo (año 2005). 
· Cartografía digitalizada a escala 1:500 
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2 Observación de la Red Básica 
2.1 Sistema y marco de referencia 
El Sistema de Referencia planímetro empleado ha sido el ED-50, utilizando la 
proyección U.T.M. (huso 30). 
El Marco de referencia se ha materializado mediante diversos vértices 
geodésicos pertenecientes a las estaciones ERGNSS, REGENTE, Red 
Geodésica de la Comunidad Autónoma del País Vasco y Red Geodésica del 
Ayuntamiento de Bilbao. 
 
 
Imagen 1: Gráfico de ubicación de estaciones de referencia. 
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ESTACIÓN DE REFERENCIA GNSS DE AMURRIO 
Localización: Colegio Público Lucas Rey. C/ Lucas Rey, 15, Amurrio, Araba. 
Receptor: Leica GR10. Nº serie: 17009988. 







X = 4661499.8010                  Y = -244591.8050                    Z = 4332269.4660 
 
GEOGRÁFICAS 
Lat = 43º 3’ 22.290343”          Long = -3º 0’ 12.927179”         he = 299.245 
 
UTM 
X = 499707.5798                   Y = 4767054.8326                    huso = 30 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El presente anejo tiene como objeto principal conocer las características 
geológicas y geotécnicas de la zona de actuación con el objetivo de identificar 
los problemas geológicos en la obra. 
Se estudia la geología de la zona tanto a escala regional como local en base a  
los datos obtenidos del Ente Vasco de Energía y del Instituto Geológico y 
Minero de España. 
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2 Geología 
A continuación se expone la geología del entorno de Bilbao, en la provincia de 
Bizkaia. 
2.1 Marco Geológico 
La zona analizada se encuentra al norte de la península ibérica, en concreto en 
el área señalada en la “imagen-1”, que corresponde con la cobertura meso-
cenozóica de la cordillera pirenaica. 
 
Imagen 1:Mapa geológico de España (Vera, J.A ,2004 ,Fig 1.4) 
 
La región analizada en este estudio se ubica en la Cuenca Vasco-Cantábrica, 
cuenca sedimentaria marina de grandes dimensiones que se formó a finales 
del Jurásico sobre la corteza continental hercínica previamente adelgazada. 
Esta se rellenó esencialmente por sedimentos detríticos durante aquel periodo, 
y posteriormente, en muy menor medida durante el Terciario, como se hace 
patente únicamente en la Rioja Alavesa. 
La zona objeto de estudio se sitúa al Sur de la Hoja 61-II (Bilbao) del mapa 
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Imagen 2: Extracto de la Hoja 61-II (Bilbao) del mapa geológico del País Vasco. (EVE) 
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Estratigráficamente, los materiales aflorantes en la zona de estudio, pertenecen 
a la unidad de Oiz, concretamente al sector de Durango. Se sitúan al Norte de 
la Falla de Bilbao, diferenciándose los siguientes materiales. 
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2.2.1 Cretácico inferior (Albiense inferior) 
Se trata de margas y margo calizas de color gris azuladas, a veces con nódulos 
calizos irregulares o piritosos, estratificadas en bancos decimetricos con 
estratificación en el área de estudio de 45º. Con frecuencia la esquistosidad y 
la fracturación obliteran la estratificación, que queda de manifiesto tan solo por 
pequeños niveles de calizas nodulosas o para brechas calcáreas. 
2.2.2 Cretácico Superior 
Se pueden encontrar materiales de naturaleza volcánica o intrusiva (ofitas), 
bastante duros y por lo general ligeramente meteorizados a sanos. 
2.2.3 Cuaternario aluvial 
Pertenecen a este nivel todos los materiales cuaternarios formados por 
depósitos de origen aluvial asociados a la ría del Nervión. 
Presentan litologías variables comprendidas entre fracción de gravas y arcillas 
con diferentes proporciones de cada una de ellas. Por lo general predomina la 
granulometría gruesa fracción gravas, con diámetros de bolos que pueden 
llegar a superar los 30cm. 
La potencia detectada en este nivel de materiales aluviales en el área de 
estudio es muy pequeña debido en gran parte a su sustitución por rellenos 
heterogéneos en las fases de edificación y urbanización. 
2.3 Tectónica 
Desde el punto de vista estructural según la información consultada (Mapa 
geológico del País Vasco, EVE), en la zona investigada no es de esperar la 
presencia de fallas que pudiesen afectar a las cimentaciones de los edificios. 
2.4 Hidrogeología 
Desde el punto de vista hidrogeológico la presencia de agua en los materiales 
se ha detectado únicamente dentro del sustrato rocoso como pequeños flujos 
de agua que circularían a través de la fracturación del sustrato rocoso. 
2.5 Efectos sísmicos 
La “Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02)” actualmente en vigor, 
regula por medio del Mapa de Peligrosidad Sísmica, aquellas zonas del 
territorio en el que es de aplicación obligatoria la citada norma. En dicho mapa, 
figura la aceleración sísmica básica “a ”, que es un valor característico de la 
aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 
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contribución, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de 
terremotos esperados de acuerdo con la peligrosidad sísmica en cada punto. 
De acuerdo con el apartado 1.2.3 de la citada Norma, no es necesaria su 
aplicación en las construcciones de importancia normal o especial cuando la 




Imagen 4: Mapa de peligrosidad sísmica. (NCSE-02) 
 
Tal y como se aprecia en el Mapa de Peligrosidad Sísmica “imagen-4”, la zona 
estudiada se localiza en una zona cuyo valor de la aceleración sísmica es 
menor de 0,04 g, donde no es necesario considerar las acciones sísmicas 







Anejo-3. Geología y geotecnia  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía 
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  10 
3 Geotecnia 
3.1 Características geotécnicas 
En la zona objeto de estudio se ha detectado la presencia de varios niveles: 
una capa superficial de rellenos heterogéneos, un segundo nivel constituido por 
un aluvial y por ultimo un sustrato rocoso. 
3.1.1 Nivel I: Rellenos heterogéneos 
Este nivel se ha detectado con un espesor de 0,20 por debajo de la rasante, 
aunque su espesor puede variar sensiblemente dependiendo de la zona de 
actuación.  
Se trata de un nivel formado principalmente por materiales de granulometría 
gravas y bolos en una matriz arcillo limosa. La naturaleza de las gravas y bolos 
es tanto margosa, como cantos rodados areniscosos. 
3.1.2 Nivel II: Aluvial 
Este nivel formado por arcillas limosas con indicios de arenas y gravillas es de 
un espesor de 0,4 metros en la zona analizada. El espesor puede variar 
sensiblemente dependiendo de la zona de actuación. 
3.1.3 Nivel III: Sustrato rocoso 
Los materiales pertenecientes a este nivel han sido divididos en diferentes 
subniveles en base a su grado de meteorización. 
· Subnivel III-a. Sustrato rocoso altamente meteorizado. 
Se trata de un nivel con un espesor de entre 0,5 y 1 metros formado 
principalmente de margas, de color gris oscuro, altamente meteorizadas, con el 
aspecto de un suelo arcilloso duro. 
· Subnivel III-b. Sustrato rocoso ligeramente meteorizado a sano. 
Aparece a profundidades comprendidas entre 1,4 y 2,5 metros. 
Se trata de margas blandas, de color gris oscuro, ligeramente meteorizadas a 
sanas, con juntas algo cerradas, que se pueden presentar rellenas de calcita y 
con algunos signos de oxidación. 
A continuación, se especifican los parámetros geotécnicos característicos de 
este nivel, estimados a partir de los datos de la bibliografía de uso habitual y de 
experiencias en zonas del entorno: 
- !"# = 2,6 T/$
%                                 -   &' = 100 kg/($
) 
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4 Excavaciones 
4.1 Excavabilidad 
Al realizar una excavación los grados de dificultad que pueden presentarse son 
los siguientes: 
· Fáciles 
En aquellos materiales que se pueden excavar con los métodos tradicionales 
existentes: pala retroexcavadora o similar. 
· Medios 
En aquellos materiales que para su excavación necesitan el empleo parcial de 
martillo picador y/o voladuras. 
· Difíciles 
En aquellos materiales en los que se necesita el empleo continuado de martillo 
y/o voladuras. 
En este caso, los grados de dificultad de excavación serán: 
§ Nivel I (rellenos), Nivel II (aluvial): excavabilidad fácil, pudiendo 
utilizar para su retirada la pala retroexcavadora o similar. 
§ Nivel III (sustrato rocoso ligeramente meteorizado a sano): la 
excavabilidad será difícil, se necesitará el empleo continuado del 
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5 Cimentaciones y recomendaciones 
Es una norma generalmente aceptada la necesidad de cimentar una estructura 
sobre los mismos materiales, con el objeto de evitar problemas derivados de 
los comportamientos diferenciales de los diversos niveles de apoyo frente a las 
cargas transmitidas. 
Se estimará la tensión admisible del terreno para una cimentación superficial 
considerando que tenga unas zapatas de dimensiones 1,8x1,8m. 
Dado que no se dispone de los datos de la resistencia a compresión simple de 
los niveles I y II, se considerará el Nivel III (margas sanas a ligeramente 
meteorizadas) como nivel de apoyo de la cimentación. 
La carga admisible de este nivel de cimentación (nivel III) se estima de la 








En este caso, considerando el valor medio obtenido q* = 100 kg/cm
), s = 0,3 m 
y a = 5 mm, y suponiendo un ancho de zapata B = 1,8 m, se obtiene una carga 
admisible: 
    ,-# = 0,146 
 
&/ = 0,146 x &' 
Anejo-3. Geología y geotecnia  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía 
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  13 
&/ = 14,6 kg/($
) 
 
A pesar del valor obtenido y ante posibles variaciones en la calidad de la roca, 
se propone considerar para los cálculos de cimentaciones una carga admisible 
de 10,0 kg/cm) en el sustrato rocoso ligeramente meteorizado. 
Desde el punto de vista de agresividad frente al hormigón tanto del agua como 
del sustrato rocoso de las margas, la experiencia de este tipo de ensayos en el 
entorno de estudio indican que suelen ser No Agresivos. 
No se incluye en este documento como anexo el estudio geotécnico ya que la 
empresa que lo ha facilitado no permite su difusión. 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El presente anejo tiene como objeto principal justificar las decisiones tomadas 
en el diseño y dimensionamiento de la estructura. También se detallan los 
elementos que compondrán la estructura. 
Para realizar los cálculos se han seguido las directrices marcadas por el 
“Código técnico de edificación, CTE” y sus “Documentos Básicos, DB” en 
Seguridad Estructural. 
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2 Cálculo estructural 
2.1 Datos de partida 
Para realizar el dimensionamiento de la estructura se han utilizado los 
siguientes datos de partida: 
· Marquesina de estructura metálica a un agua (pendiente 5% ≃ 3º). 
· Longitud = 60 metros. 
· Luz = 12 metros. 
· Distancia entre pórticos = 5 metros. 
· Junta de dilatación en el pórtico central. 
· Altura = 6 - 5,4 metros. 
· Cubierta formada por chapas grecadas. 
· Zona eólica = Zona C, (Anejo D, DB-SE-AE del CTE) 
· Zona climática = Zona 1, (Anejo E, DB-SE-AE del CTE) 
· Tensión admisible del terreno = 10 kg/cm . 
 
Imagen 1: Modelo 3d de la estructura (sin correas). 
 
Imagen 2: Pórtico tipo 
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La marquesina está compuesta por 11 pórticos con una separación de 5 metros 
entre sí, lo que forma una marquesina de 60 metros de longitud. Dado que el 
código técnico de edificación prohíbe la existencia de elementos de longitud 
mayor de 40 metros, resulta necesaria la colocación de una junta de dilatación. 
Dicha junta estará colocada en el pórtico número 6, y su función es impedir la 
propagación de esfuerzos longitudinales debido a cambios térmicos. Se 
realizará la junta en todos los elementos horizontales como correas y vigas de 
atado. 
Los cerramientos de la cubierta estarán compuestos por chapas grecadas que 
estarán fijadas a las correas, compuestas por perfiles de acero conformado. 
Para los pórticos, se utilizarán perfiles IPE para las vigas superiores, y perfiles 
HEB para los pilares. 
En cuanto al material, los elementos estructurales estarán compuestos de 
acero S275 (fy = 275 N/##  y fu = 410 N/## ) para los perfiles de acero 
laminado, y acero S235 (fy = 235 N/##  y fu = 360 N/## ) para las correas de 
acero conformado. 
2.2 Acciones 
A continuación se muestran las acciones a las que estará sometida la 
estructura. Las cargas estarán divididas en tres tipos: cargas permanentes, 
cargas variables y accidentales. 
· Acciones permanentes 
Son las cargas que actúan constantemente sin variar de valor ni posición. 
Dentro de este tipo de cargas se encuentra el peso propio de los elementos 
estructurales. Las acciones están descritas en el apartado 2 del DB-SE-AE. 
· Acciones variables 
Son las cargas cuyo valor puede variar a lo largo del tiempo. Dentro de estas 
se encuentran las cargas de nieve, la acción del viento y la sobrecarga de uso. 
Las acciones se encuentran descritas en el apartado 3 del DB-SE-AE. 
· Acciones accidentales 
En este apartado se encuentran a cargas generadas en casos extraordinarios 
tales como movimientos sísmicos y los incendios. Estas acciones están 
descritas en el apartado 4 del DB-SE-AE. 
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2.2.1 Acciones permanentes 
2.2.1.1 Peso propio 
El peso propio a tener en cuenta será el de todos los elementos estructurales, 
cerramientos e instalaciones. Es una acción gravitatoria que genera unas 
cargas verticales. 
2.2.2 Acciones variables 
2.2.2.1 Sobrecarga de uso 
La sobrecarga de uso se trata de todo lo que puede gravitar sobre la estructura 
debido al uso. 
Esta sobrecarga se obtiene en el apartado 3.1 del DB-SE-AE, según el uso que 




Imagen 3: Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso. (DB-SE-AE) 
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Dado que la cubierta de la marquesina solo será accesible para realizar tareas 
de mantenimiento y conservación, y su inclinación es menor de 40º, la 
categoría de uso será G1. Esta a su vez está dividida en dos subcategorías de 
las cuales la utilizada será la de “Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado)”, 
ya que el peso del cerramiento no excederá de 1 KN/m2. 
Viendo la tabla deducimos que las cargas que tendrá que soportar la estructura 
son las siguientes: 
Carga uniforme = 0,4 KN/m  
Carga concentrada = 1 KN 
Para realizar los cálculos por el lado de la seguridad se deberá de escoger 
entre el valor más desfavorable de los dos. Para ello se analizarán los 
esfuerzos que generan ambos casos en las correas: 
· Carga uniformemente distribuida de 0,4 KN/#  
El área de influencia de las correas centrales será de 5 metros (longitud) x 2 
metros (distancia entre correas) lo que da un total de 10 # . El área de 
influencia de las correas laterales en cambio, será de 5 metros x 1 metro, lo 
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Carga concentrada 
 
Para calcular las reacciones se colocará la carga en el punto más desfavorable, es decir, en el centro de 
la correa: 
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Comparando ambos resultados se observa que la fuerza cortante generada por 
la carga uniformemente repartida de 0,4 KN/# , es mayor que la generada por 
la carga concentrada de 1 KN. El momento máximo en cambio, es el mismo en 
ambos casos. Por este motivo como sobrecarga de uso se utilizará el valor de 
0,4 KN/# . 
· Eje perpendicular 
$%& = 0,4 KN/m  x cos 3º = 0,399 KN/m  
 
· Eje paralelo 
$%∥ = 0,4 KN/m  x sin 3º = 0,021 KN/m  
 
2.2.2.2 Acciones térmicas 
Tal y como exige el DB-SE-AE en el apartado 3.4, en todos edificios con 
elementos continuos de más de 40 metros deben ser analizadas las cargas 
debidas a cambios de temperatura o en su caso dotar el edificio de juntas de 
dilatación. 
Dado que en esta estructura se ha optado por crear una junta de dilatación no 
se considerarán las acciones térmicas. 
2.2.2.3 Nieve 
La distribución e intensidad de la carga debido a nieve depende de factores 
tales como el clima, relieve del entorno, forma de la cubierta etc. 
El cálculo de esta carga se realiza siguiendo las directrices del apartado 3.5 del 
DB-SE-AE. 
Para el cálculo, se determinará un valor en función de la ubicación y de la 
inclinación de la cubierta. 
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· Coeficiente de forma de la cubierta (μ) 
Para determinar este coeficiente, se tendrá en cuenta si hay impedimento al 
deslizamiento en la cubierta. En este caso como no hay ningún tipo de 
impedimento ya que se trata de una cubierta plana, el coeficiente de forma 
tomará como valor 1. 
 
· Valor característico de la carga de nieve ()*) 
Para determinar dicho valor se seguirán las pautas descritas en el Anejo E del 
DB-SE-AE, con la ayuda de las imágenes 4 y 5. 
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Imagen 5: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (KN/# ) 
 
La zona climática donde se ubicará la estructura es la zona 1 y dado que la 
altitud a la que se encuentra está en torno a los 10 metros, el valor 
característico de la carga de nieve será de 0,3 KN/m . 
Por lo tanto, sustituyendo estos datos en la formula anteriormente descrita 
obtenemos que: 
 
q+ = μ .  S/ = 1 x 0,3 KN/m  = 0,3 KN/m  
 
Como este valor corresponde a la proyección horizontal, habrá que 
descomponerlo en los ejes locales: 
 
· Eje perpendicular a la cubierta 
$0& = 0,3 KN/m  x cos 3º = 0,299 KN/m  
 
· Eje paralelo a la cubierta 
$0∥ = 0,3 KN/m  x sin 3º = 0,015 KN/m  
 
2.2.2.4 Viento 
La sobrecarga de viento, o presión estática ($1), es una fuerza que actúa 
perpendicularmente sobre la superficie en la que incide. Para calcularla se 
seguirán las directrices descritas en el DB-SE-AE artículo 3.3. 
Según la normativa, la solicitación se define mediante la siguiente expresión: 
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· Presión dinámica del viento 
Para obtener este valor, se consultará el mapa de la “Imagen-6”: 
 
Imagen 6: Valor básico de la velocidad del viento (DB-SE-AE) 
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Como puede observarse la velocidad básica del viento en la zona C es de 29 
m/s. 





Donde 2 se refiere a la densidad del aire y  34 a la velocidad básica del aire. 
Según el Anejo D del DB-SE-AE la presión dinámica en la zona C es de 0,52 
KN/# . 
 
· Coeficiente de exposición (56) 
Este coeficiente tiene en cuenta los efectos de las turbulencias originadas por 
el relieve y la topografía del terreno. Ya que la altura de la construcción no 
supera los 30 metros, su valor se tomará de la tabla de la “Imagen-7”: 
 
 
Imagen 7: Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición 71 
 
El entorno donde se ubicará la marquesina pertenece a zona urbana general y 
la altura considerada será de 6 metros, con lo que el coeficiente de exposición 
será de 1,4. 
 
· Coeficiente eólico o de presión (58) 
Este coeficiente se calculará en función de la dirección del viento y la forma de 
la estructura. 
Los valores serán los obtenidos en la tabla D.10 del Anejo D, del DB-SE-AE, 
“Imagen-8”: 
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Marquesinas a un agua 
 
 
b = 60 m 
d = 12 m 
 
 
Imagen 8: Tabla D.5. Cubiertas a un agua. 
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Dado que la cubierta estudiada tiene una inclinación de 3º habrá que interpolar 





A B C 
Abajo 0-1 0,68 1,98 1,22 
Arriba 0 -0,90 -1,54 -1,64 
Arriba 1 -1,56 -2,04 -2,38 
 




Dónde:  71 = 1,4 
              $4 = 0,52 





A B C 
Abajo 0-1 0,49 1,44 0,89 
Arriba 0 -0,65 -1,12 -1,19 
Arriba 1 -1,13 -1,48 -1,73 
 
Para analizar la acción del viento, se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos con un factor de obstrucción φ = 1, ya que las fuerzas generadas de 
succión son mayores que las generadas con φ = 0. 
Al tratarse de una marquesina sin cerramientos laterales, el viento ejercerá 
fuerza tanto por la parte superior de la cubierta como por la parte inferior. Los 
resultados obtenidos en la tabla muestran las fuerzas resultantes tras sumar 
ambas cargas. 
Cuando el valor es negativo significa que el viento está ejerciendo una fuerza 
de succión, y cuando es positivo significa que está ejerciendo una fuerza de 
presión. 
2.2.3 Acciones accidentales 
2.2.3.1 Sismo 
Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción 
sismo-resistente: parte general y edificación. 
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La normativa vigente no considera necesario tener en cuenta los efectos 
sísmicos debido a que se encuentra en una zona donde la acción sísmica es 
prácticamente despreciable. 
2.2.3.2 Incendio 
Al tratarse de una marquesina en el exterior sin elementos inflamables no se 
tendrán en cuenta las cargas debidas a un incendio. 
2.3 Estados limite 
Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser 
superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguna de los 
requisitos estructurales para las que ha sido concebido. 
2.3.1 Estado limite último 
Los estados límite últimos son los que, si se superan, constituyen un riesgo 
para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del 
edificio o el colapso total o parcial del mismo. 
En este apartado se plantean las diferentes combinaciones de carga, para 
verificar que la cubierta soporta las cargas. Dichas combinaciones se plantean 
siguiendo las exigencias establecidas en el CTE DB-SE. 
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una 
situación persistente o transitoria, se determina mediante combinaciones de 




Es decir, considerando la actuación simultánea de: 
a) Todas las acciones permanentes, en valor de cálculo (γ;,=. G/,=), incluido el 
pretensado (γ?. P); 
b) Una acción variable cualquiera, en valor de cálculo (γ@,A.Q/,=), debiendo 
adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis; 
c) El resto de las acciones variables, en valor de cálculo de combinación 
(γ@,ΨC,Q/). 
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Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, se establecen en la siguiente 
tabla para cada tipo de acción, atendiendo para comprobaciones de resistencia 
a si su efecto es favorable o desfavorable, considerada globalmente. Para 
comprobaciones de estabilidad, se diferenciará, aún dentro de la misma acción, 
la parte favorable y la desfavorable. Los coeficientes utilizados aparecen 




Imagen 9: Tabla 4.1. Coeficientes de seguridad. 
 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad, Ψ, se establecen en la  tabla 




Imagen 10: Tabla 4.2. Coeficientes de simultaneidad 
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Deberá tenerse en cuenta que, al ser una cubierta únicamente accesible para 
mantenimiento, la sobrecarga de uso no será concomitante con el resto de 
cargas. Las combinaciones que se realizarán son las siguientes: 
 
1)  γ;.q?? 
2)  γ;.q?? + γD.qD 
3)  γ;.q?? + γE.qE 
4)  γ;.q?? + γF?.qF? 
5)  γ;.q?? + γFH.qFH 
6)  γ;.q?? + γD.qD + γE.ΨC.qE 
7)  γ;.q?? + γD.qD + γF?.ΨC.qF? 
8)  γ;.q?? + γD.qD + γFH.ΨC.qFH 
9)  γ;.q?? + γE.qE + γD.ΨC.qD 
10) γ;.q?? + γE.qE + γF?.ΨC.qF? 
11)  γ;.q?? + γE.qE + γFH.ΨC.qFH 
12)  γ;.q?? + γF?.qF? + γD.ΨC.qD 
13)  γ;.q?? + γF?.qF? + γE.ΨC.qE 
14)  γ;.q?? + γFH.qFH + γD.ΨC.qD 
15)  γ;.q?? + γFH.qFH + γE.ΨC.qE 
2.3.2 Estado límite de servicio 
Los estados límite de servicio son los que, si se sobrepasan, afectan a la 
comodidad de los usuarios, al buen funcionamiento  del edificio o a la 
apariencia de la construcción. 
Para cada situación de dimensionado, los efectos de las acciones se 
determinarán a partir de las combinaciones de acciones e influencias 
simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a continuación.  
a) Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 
irreversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 
denominado característica, a partir de la expresión: 
Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  21 
 
 
b) Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar 
reversibles, se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo 




c) Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan 
mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado casi permanente, a 




Flecha máxima  
Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite 
que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, 
para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después 
de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que:  
a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, rasillones, o 
placas) o pavimentos rígidos sin juntas;  
b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas;  
c) 1/300 en el resto de los casos. 
En este caso la flecha máxima aceptable será de 1/300. 
Las combinaciones que se realizaran son las siguientes: 
1)  $99 + IJ9 + ΨC.$0 
2)  $99 + $% + ΨC.$J9 + ΨC.$0 
3)  $99 + $JK + ΨC.$0 
4)  $99 + ΨA.$J9 + Ψ .$0 
5)  $99 + ΨA.$0 + Ψ .$J9 
6)  $99 + ΨA.$JK + Ψ .$0 
7)  $99 + Ψ .$J9 + Ψ .$0 
8)  $99 + Ψ .$JK + Ψ .$0 
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2.4 Cubierta 
2.4.1 Cerramiento de la cubierta 
Para realizar el cerramiento de la cubierta se emplearán paneles de chapa 
grecada. Los paneles seleccionados son “LG-40” de la marca Isopan. 
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Se optará por una chapa de 1 mm de espesor y dado que estará apoyada 
sobre varias correas tendrá un soporte de más de dos apoyos. Dado que la 
separación entre correas es de 2 metros la carga máxima admisible de los 
paneles será de 320 kg/m  y el peso de las chapas será de 9,81 kg/cm . 
Una vez seleccionado el cerramiento de la cubierta, se procederá a verificar 
que resista las cargas a soportar. Para ello resulta necesario plantear las 
hipótesis de carga a las que estará sometido y escoger la más crítica. 
2.4.1.1 Acciones 
ACCIONES PERMANENTES 
· Peso propio 
El peso propio de la cubierta seleccionada viene descrito en la ficha técnica: 
q?? = 9,81 kg/m  = 0,098 KN/m  
$99& = 0,098 KN/m  x cos 3º = 0,097 KN/m  
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· Sobrecarga de uso 
Tal y como se ha calculado anteriormente, la sobrecarga de uso será de: 
qD = 0,4 KN/m  
$%& = 0,4 KN/m  x cos 3º = 0,399 KN/m  
$%∥ = 0,4 KN/m  x sin 3º = 0,021 KN/m  
 
· Nieve 
La carga generada por la nieve será de: 
qE = 0,3 KN/m  
$0& = 0,3 KN/m  x cos 3º = 0,299 KN/m  
$0∥ = 0,3 KN/m  x sin 3º = 0,015 KN/m  
 
· Viento 
A la hora de realizar el cálculo del cerramiento de la cubierta, se emplearán los 
valores más desfavorables tanto de presión como de succión, con lo que los 
datos que se utilizarán serán los siguientes: 
qFH= -1,73 KN/m  
qF?= 1,44 KN/m  
2.4.1.2 Combinaciones y comprobación del cerramiento 
Tras analizar las diferentes ecuaciones se han descartado las que aparecen 
repetidas debido a que alguno de los coeficientes es igual a 0. 
5 – Perpendicular:  0,8 x 0,097 + 1,5 x (-1,73) = -2,52 KN/#  
      Paralelo: 0,8 x 0,005 = 0,004 KN/#  
6 – Perpendicular: 1,35 x 0,097 + 1,5 x 0,399 + 1,5 x 0,5 x 0,299 = 0,95 KN/#  
      Paralelo: 1,35 x 0,005 + 1,5 x 0,021 + 1,5 x 0,5 x 0,015 = 0,049 KN/#  
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7 – Perpendicular: 1,35 x 0,097 + 1,5 x 0,399 + 1,5 x 0,6 x 1,44 = 2,02 KN/#  
      Paralelo: 1,35 x 0,005 + 1,5 x 0,021 = 0,038 KN/#  
10 – Perpendicular: 1,35 x 0,097 + 1,5 x 0,299 + 1,5 x 0,6 x 1,44 = 1,75 KN/#  
        Paralelo: 1,35 x 0,005 + 1,5 x 0,015 = 0,029 KN/#  
13 – Perpendicular: 1,35 x 0,097 + 1,5 x 1,44 + 1,5 x 0,5 x 0,299 = 2,51 KN/#  
        Paralelo: 1,35 x 0,005 + 1,5 x 0,5 x 0,015 = 0,018 KN/#  
 
Tras comparar los resultados obtenidos se observa que la combinación más 
crítica a succión es la N-5 y la más crítica a presión es la N-13. También se 
observa que la combinación que genera las cargas más desfavorables en 
dirección paralela es la N-6. 
Para comprobar el cerramiento de la cubierta se utilizará el mayor de los 
valores en valor absoluto, ya que será la fuerza máxima que tendrá que 
soportar. En este caso el mayor valor  de succión es la combinación N-5 (-2,52 
KN/# ), y el mayor valor a presión es la combinación N-13 (2,51 KN/# ). Tal y 
como indica el fabricante en la ficha técnica, la chapa “LG-40” con las 
características del proyecto actual, tiene una capacidad de 320 kg/#  tal y 
como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Con lo que: 
· 2,51 KN/m  = 251 kg/m  <  320 kg/m                          CUMPLE 
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2.4.2 Correas 
Las correas metálicas son los elementos constructivos sobre los que irá 
apoyada la cubierta. En este caso se ha optado por utilizar perfiles 
conformados, debido a su alto rendimiento y su bajo coste. Para una inclinación 
de cubierta menor del 20% se aconseja el uso de correas conformadas en C. 
Las placas del cerramiento se sujetarán a las correas mediante tornillos 
autorroscantes y estas a los pórticos mediante ejiones. 
La separación entre correas será de dos metros, y estas irán soldadas entre sí. 
Deberá de garantizarse que las uniones entre las correas y las vigas sean 
empotradas Para evitar elementos continuos de más de 40 metros, las correas 
se separarán longitudinalmente en dos tramos de 30 metros cada uno. 
Las correas seleccionadas han sido de acero conformado, el perfil 
seleccionado ha sido el CF-250x3 (S235). 
2.4.2.1 Comprobación de las correas 
Para la comprobación de las correas se analizará la correa más desfavorable. 
Para ello habrá que calcular las combinaciones de cargas añadiendo el peso 
propio de las correas y analizar los resultados en cada zona del edificio. 
Como se ha comprobado anteriormente las combinaciones más desfavorables 
son las siguientes: 
5) IL.$99 + IJK.$JK 
13) IL.$99 + IJ9.$J9 + I0.ΨC.$0 
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Después de calcular las combinaciones añadiendo el peso propio obtenemos 




A B C 
Abajo 0-1 1,11 2,53 1,71 
Arriba 1 -1,61 -2,13 -2,51 
 
A continuación en la “Imagen-11” se muestran las zonas de distribución de las 
cargas: 
 
Imagen 11: Zonas de cargas 
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Como se puede observar en la imagen las correas que más carga tendrán que 
soportar son las de la zona B para presión y la zona C para succión. 
Para realizar las comprobaciones se ha empleado el software de cálculo CYPE 
(v.2016): 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: CF-250x2.5 Límite flecha: L / 300 
Separación: 2.00 m Número de vanos: Dos vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 83.71 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: CF-250x2.5 









































(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta 
b / t £ (b / t)Máx. 
Cumple 
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3) 
x: 5 m 
h = 83.7 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) 
x: 5 m 
h = 26.1 
N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) 
CUMPLE 
h = 83.7 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
`l: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7)
 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
  
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2)  

















 c / t : 8.0  
  
  




 c / b : 0.286   
  
Donde:          
h: Altura del alma.  h : 240.00 mm 
b: Ancho de las alas.  b : 70.00 mm 
c: Altura de los rigidizadores.  c : 20.00 mm 
t: Espesor.  t : 2.50 mm 




Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
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Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  





 h : 0.837  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
11.001, 5.000, 5.450, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 
0.80*G2 + 1.50*V H2. 
         
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
+ : 1.486 t·m 
  
Para flexión negativa:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 0.000 t·m 
  




 Mc,Rd : 1.775 t·m 
  
Donde:          
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra 
de mayor tensión.  Weff : 77.81 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, 
Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05    
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 




Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)  
Se debe satisfacer:          
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 h : 0.261  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
11.001, 5.000, 5.450, para la combinación de acciones 0.80*G1 
+ 0.80*G2 + 1.50*V H2. 
         
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.541 t 




 Vb,Rd : 5.913 t 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 245.30 mm 
t: Espesor.  t : 2.50 mm 
f: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  f : 90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el 
pandeo. 




 fbv : 1012.46 kp/cm² 
  
Siendo:          




 `lw : 1.14   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material 
base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm² 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140672.78 kp/cm² 




Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.8 y 6.3)  
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5)  
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 52.38 %  
 
Coordenadas del nudo inicial: 11.001, 45.000, 5.450 
Coordenadas del nudo final: 11.001, 50.000, 5.450 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distancia 2.500 m del origen en el segundo vano 
de la correa. 
(Iy = 1033 cm4) (Iz = 94 cm4) 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
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2.4.3 Pórticos 
La marquesina estará compuesta por un total de 13 pórticos con una 
separación de 5 metros entre sí. 
Los pórticos estarán formados por dos pilares HEB-260 y sobre ellos irá 
colocada una viga IPE-360, con una luz de 12 metros y una inclinación del 5%.  
Las uniones entre los pilares y las vigas se harán mediante soldaduras. 
La ‘imagen 12’ muestra un croquis de los pórticos: 
 
Imagen 12: Croquis de pórtico tipo. 
 
Para estudiar los pórticos, se analizará el que presente la situación más 
desfavorable. Analizando la “Imagen-11” se puede comprobar que los pórticos 
2 y 12 son los que presentan la situación más desfavorable, por ello se 
procederá a su análisis: 
2.4.3.1 Comprobación de las vigas 
Tal y como se ha dicho anteriormente la viga seleccionada ha sido una IPE-360 
que irá apoyada en los pórticos mediante uniones rígidas. 
Dado que la separación entre pórticos es de 5 metros, el área de influencia de 
cada pórtico será de 5 x 12 = 60 m . 
Las características del perfil seleccionado son las siguientes: 
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Para calcular las cargas tal y como se ha hecho anteriormente se utilizarán las 
combinaciones más desfavorables añadiendo el peso propio de la viga: 
· Perpendicular 
5 - IL.$99 + IJK.$JK 
13 - IL.$99 + IJ9.$J9 + I0.ΨC.$0 
 
A continuación en las “Imágenes 13-14” se muestran las cargas de presión y 




A B C 
Abajo 0-1 1,31 2,73 1,91 
Arriba 1 -1,49 -2,01 -2,39 
Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  35 
 
Imagen 13: Hipótesis 13 
 
 
Imagen 14: Hipótesis 5 
 
· Paralelo 
6 - IL.$99 + I%.$% + I0.ΨC.$0 → 0,06 KN/#  
 
Después de analizar las cargas que soportará la viga, se comprobará 
manualmente su resistencia a flexión, cortante y pandeo lateral, ya que son los 
valores que más se acercarán a su valor límite.  
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· Axil máximo: 15.102 N 
· Cortante máximo: 67.597 N 
· Momento máximo: 106,27 KN.m 
 
2.4.3.1.1 Comprobación a flexión 
Se debe cumplir: 
NOR ≤ NU,VR 
NOR ≤ N4,VR 
 
· NOR = 106,27 KN.m 
· NU,VR= W9X,Y . ZYR = 2722673,2 kg.cm = 277,82 KN.m 
· N4,VR = [\]. Y^. _`abd = 1138665,44 kg.cm = 116,19 KN.m 
 
· W9X,Y = 1020   7#e 
· ZYR = _`abd = 2670,6 kg/7#  
 
· ZY = 2804,2 kg/7#  
· IfC = 1,05 
 
106,27 KN.m ≤ 277,86 KN.m                                     Cumple 
106,27 KN.m ≤ 116,19 KN.m                                     Cumple 
 
2.4.3.1.2 Comprobación a cortante 
Se debe cumplir: 
gOR ≤ gU,VR 
 
· gOR = 67597 N 
· gU,VR = hJ._`i√e  = 44406,9 kg = 435482,93 N 
 
· hJ = h.kl = 36 cm . 0,8 cm = 28,80 7#  
· ZYR = _`abd = 2670,66 kg/7#  
67597 N ≤ 435482,93 N                              Cumple 
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2.4.3.1.3 Comprobación a flexión + cortante 
Puede ser despreciada si: 
gOR ≤ 0,5. gU,VR 
 
· gOR = 67597 N 
· gU,VR = 435482,93 N 
 
 67597 N ≤ 217741,4 N                             Cumple 
 
2.4.3.1.4 Comprobación de pandeo lateral 
Se debe cumplir: 
NOR ≤ N4,VR 
· N4,VR = [\]. Y^. _`abd = 1138665,44 kg.cm = 111,66 KN.m 
 
· Y^ = 1020 7#e 
· [\] = Aprst[prsv wxyrsv ] = 0,418 
 
· {\| = 0,5.[1+}\|.(~̅\| - 0,2)+(~̅\|) ] = 1,56 
· }\| = 0,34 
· ~\̅| = l`._`f  = 1,32 
· ZY = 2804,2 kg/7#  
· N = N\]J + N\]l  = 1640270,67 kg.cm = 16,4 T.m 
· N\]J = 7A. \ . . ] . .  = 1369450,9 kg.cm 
· N\]l= ^1X,Y . v.O\v . 7A. _,  = 902824,52 kg.cm 
· 7A = 1 
· U = 6,007 # 
· E = 2140673 kg/7#  
· G = 825688 kg/7#  
· ] = 37,3 7# 
·  = 1040 7# 
· ^1X,Y = 904 7#e 
· _, = 4,13 7# 
106,27 KN.m ≤ 111,66 KN.m                                   Cumple 
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A continuación se muestran las comprobaciones de la viga realizadas con 
CYPE (v.2016): 
Perfil: IPE 360 

















N8 N6 12.015 72.70 16270.00 1043.00 37.30 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.50 0.50 0.50 0.50 
LK 6.007 6.007 6.007 6.007 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N8/N6 
`l < 2.0 
Cumple 
lw £ lw,máx 
Cumple 
x: 11.882 m 
h = 0.8 
x: 0.131 m 
h = 3.8 
x: 11.884 m 
h = 91.7 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 11.884 m 
h = 12.7 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
h < 0.1 N.P.(3) 
x: 11.884 m 
h = 94.7 




h = 94.7 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 




 `l : 1.83  
  
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 3   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.  A : 72.70 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 61.059 t 
  
Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  39 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 
valores obtenidos en a), b) y c):          
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y : 952.469 t 
 
         
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z : 61.059 t 
 
 
         
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 206.515 t 
 
 
         
Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 16270.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 1043.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 37.30 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 314000.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 6.007 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 6.007 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 6.007 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 15.43 cm 
 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 
 iy : 14.96 cm 
 iz : 3.79 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de 
la sección. 
 y0 : 0.00 mm 




Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  





 41.83 £ 255.09  
  
  
Donde:          
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hw: Altura del alma.  hw : 334.60 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 26.77 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 21.59 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm² 
Siendo:          
 
 




Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  





 h : 0.008  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 11.882 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 1.540 t 
  




 Nt,Rd : 194.093 t 
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 72.70 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 






Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  











 h : 0.038  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 0.131 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
        
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.789 t 
  





 Nc,Rd : 194.093 t 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 3   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 72.70 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM0 : 1.05 
  
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)          
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 




 Nb,Rd : 47.677 t 
  
Donde:          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A : 72.70 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
          
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM1 : 1.05 
  
  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.          
 
 
 cy : 0.94   
 cz : 0.25   
 cT : 0.60   
Siendo:          
 
 
 fy : 0.63   
 fz : 2.45   
 fT : 1.13   
  
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21   
 az : 0.34   
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 aT : 0.34   
`l: Esbeltez reducida.          
 
 
 `ly : 0.46   
 `lz : 1.83   
 `lT : 0.99   
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los siguientes 
valores:  Ncr : 61.059 t 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 952.469 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 61.059 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 




Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  











 h : 0.917 
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 11.884 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 10.320 t·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 11.884 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 10.837 t·m 




 Mc,Rd : 27.205 t·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 1019.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          




 Mb,Rd : 11.818 t·m 
  
Donde:          
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 1019.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 








 cLT : 0.43   
  




 fLT : 1.51   
  




 `lLT : 1.28   
  
Mcr: Momento crítico elástico de pandeo 
lateral.  Mcr : 17.312 t·m 
El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina 
según la teoría de la elasticidad: 
         
 
 
         
Siendo:          
MLTv: Componente que representa la resistencia por 




 MLTv : 13.713 t·m 
  
MLTw: Componente que representa la resistencia por 
torsión no uniforme de la barra. 




 MLTw : 10.566 t·m 
  
Siendo:          
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Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección 
bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 
 Wel,y : 903.89 cm³ 
  
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 1043.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 37.30 cm4 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm² 
Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 
superior.  Lc
+ : 6.007 m 
Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 
inferior.  Lc
- : 6.007 m 
C1: Factor que depende de las condiciones de 
apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 
 C1 : 1.00   
  
if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por 
el ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 
 if,z
+ : 4.47 cm 
 if,z




Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  





 h : 0.127 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 11.884 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.893 t 
  




 Vc,Rd : 54.115 t 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 35.11 cm² 
 
 
         
Siendo:          
h: Canto de la sección.  h : 360.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
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Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 
         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
         
 
 
 37.32 < 64.71 
 
  
Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw : 37.32   
 
 
         
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71   
 
 
         
e: Factor de reducción.  e : 0.92   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm² 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




 6.269 t £ 27.058 t 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.269 t 
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 54.115 t  
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

















 h : 0.947  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 11.884 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 1.617 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed
- : 10.837 t·m 
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 194.093 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 27.205 t·m 
 Mpl,Rd,z : 5.099 t·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.  A : 72.70 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Wpl,y : 1019.00 cm³ 
 Wpl,z : 191.00 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   
  




 ky : 1.00   
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 ky,LT : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
 Cm,LT : 1.00   
  
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
 cy : 0.94   
 cz : 0.25   
  
cLT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  cLT : 0.43   
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 `ly : 0.46   
 `lz : 1.83   
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   




Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo 
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
         
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 




 6.269 t £ 27.058 t 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 6.269 t 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
Comprobación de flecha 
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Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 76.6 % 
 
A continuación se comparan resultados obtenidos manualmente con los de CYPE: 















Mb,Rd 111,66 KN.m 115,81 KN.m 
 
2.4.3.2 Comprobación de los pilares 
Para los pilares el perfil seleccionado será un HEB-260. La longitud de los 
pilares será de 6 y 5,4 metros. 
La unión entre los pilares y la cimentación se efectuará mediante una placa 
base anclada mediante pernos a la cimentación. 
Las características del perfil HEB-260 son las siguientes: 
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En la “Imagen-15” se muestra un esquema del pórtico: 
 
 
Imagen 15: Esquema pórtico 
 
2.4.3.2.1 Pilar – 1 
Los esfuerzos que soportará el pilar-1 se han extraído del modelo de CYPE 
(v.2016) 
· Axil máximo: 74873,77 N 
· Cortante máximo: 19172 N 
· Momento máximo: 111,44 KN.m 
A continuación se realizarán algunas de las comprobaciones manualmente: 
2.4.3.2.1.1 Comprobación de cortante 
Se debe cumplir: 
gOR ≤ 0,5. g9X,VR 
 
· g9X,VR = 55,79  = 546742 N 
 19172 ≤ 273371,5                                   Cumple 
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2.4.3.2.1.2 Comprobación de pandeo 
Se debe cumplir: 
OR ≤ 4,VR 
 
· U,Y = 
v.O.`
\,`v  =               U,Y = 1786862,81 ¡¢  
· U, = v.O.£\,£v  =                U, = 615023,83 ¡¢  (eje crítico) 
                                     
· ~̅¤, = ¥._£( = 0,721 
 
· { = 0,5.[1+}.(~̅¤, - 0,2)+(~̅¤,) ] = 0,887 
 
· [ = Ap£t[p£vwxy,£v ] = 0,712 
 
· 4,VR = [. h. ZYR = 216879,82 ¡¢ = 2126864,49  
 
· A=118,4 7#  
 
· E=2140673 kg/7#  
 
· Y = 14919 7# 
 
·  = 5135 7# 
 
· ¤,Y = 420 7# 
 
· ¤, = 420 7# 
 
· ZYR = 2572,69 kg/7#  
 
74873,77 ≤ 2126864,49                              Cumple 
 
2.4.3.2.1.3 Comprobación de flexión compuesta sin cortante 






N9X,VR ≤ 1 
· OR = 67724,72  
· 9X,VR = 2988190,5  
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· NY,OR = 111442,77 . # 
· N9X,VRY = 323047,619 . # 
· N,OR = 0 
· N9X,VR = 152185,714 N.m 
0,377 ≤ 1                                           Cumple 
2.4.3.2.1.4 Comprobación de flexión + compresión 
Tal y como describe el art. 6.3.4.2 del DB-SE Acero, se debe cumplir: 
A) 
(¦i
§`.¥._`i + ¡Y .
U¨,`.f`,¦it1©,`.(¦i
§rs.ª` ._`i + }. ¡.
U¨,£.f£,¦it1©,£.(¦i




§£.¥._`i + }Y. ¡Y.
U¨,`.f`,¦it1©,`.(¦i
ª` ._`i + ¡.
U¨,£.f£,¦it1©,£.(¦i
ª£._`i ≤ 1 
 
· OR = 6906 ¡¢ 
· NY,OR = 11364 ¡¢. # 
· N,OR = 0 
· ZYR = 2572,69 ¡¢/7#  
· h = 118,4 7#  
· WY = 1280 7#e 
· W = 603 7#e 
· }Y = 0,6 
· } = 0,6 
· ¬(,Y = 0 
· ¬(, = 0 
· [Y = 0,917 
· [ = 0,712 
· [\| = 1 
· 7­,Y = 1 
· 7­, = 1 
A) 0,354 ≤ 1                                               Cumple 
 
B) 0,224 ≤ 1                                               Cumple 
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Perfil: HE 260 B 
















N5 N6 6.000 118.40 14920.00 5135.00 123.80 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 4.200 4.200 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 




COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N5/N6 
`l < 2.0 
Cumple 
x: 0.363 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 
x: 5.812 m 
h = 2.1 
x: 0 m 
h = 3.5 
x: 5.813 m 
h = 34.4 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 3.5 VEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0.363 m 
h < 0.1 N.P.
(3) 
x: 5.813 m 
h = 37.1 
x: 0.363 m 
h < 0.1 




h = 37.1 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 
inferior al valor 2.0. 




 `l : 0.72  
  
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.  A : 118.40 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 615.024 t 
  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 
valores obtenidos en a), b) y c):          
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a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y : 1786.982 t 
 
 
         
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z : 615.024 t 
 
 
         
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥   
 
 
         
Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 14920.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 5135.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 123.80 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 753700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 4.200 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 4.200 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 13.01 cm 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 
 iy : 11.23 cm 
 iz : 6.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de 
la sección. 
 y0 : 0.00 mm 




Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  





 22.50 £ 167.18  
  
  
Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 225.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm 
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Aw: Área del alma.  Aw : 22.50 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 45.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm² 
Siendo:          
 
 




Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  





 h : 0.021  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.812 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 6.311 t 
  




 Nt,Rd : 304.607 t 
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 






Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  











 h : 0.035  
  
  
Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  55 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.635 t 
  





 Nc,Rd : 304.607 t 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM0 : 1.05 
  
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)          
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 




 Nb,Rd : 216.747 t 
  
Donde:          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM1 : 1.05 
  
  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.          
 
 
 cy : 0.92   
 cz : 0.71 
  
Siendo:          
 
 
 fy : 0.63   
 fz : 0.89   
  
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.34   
 az : 0.49   
`l: Esbeltez reducida.          
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 `ly : 0.42   
 `lz : 0.72 
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los 
siguientes valores:  Ncr : 615.024 t 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1786.982 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 615.024 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 




Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  





 h : 0.344 
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.813 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 11.364 t·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.813 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 10.807 t·m 




 Mc,Rd : 33.008 t·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 1283.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.           
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  





 h : 0.035  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.955 t 
  




 Vc,Rd : 55.775 t 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 37.55 cm² 
 
 
         
Siendo:          
h: Canto de la sección.  h : 260.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
         
 
 
 17.70 < 65.92 
 
  
Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw : 17.70   
 
 
         
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 65.92   
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e: Factor de reducción.  e : 0.94   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm² 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




 1.955 t £ 27.887 t 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.363 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
        
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.955 t 
  




Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 h : 0.240 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 5.813 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
        
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 6.906 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed
+ : 11.364 t·m 
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 304.607 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 33.008 t·m 
 Mpl,Rd,z : 15.493 t·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.  A : 118.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Wpl,y : 1283.00 cm³ 
 Wpl,z : 602.20 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   
  








 kz : 1.03   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
 cy : 0.92   
 cz : 0.71   
  
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 `ly : 0.42   
 `lz : 0.72   
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   
 az : 0.60    
  
  
 Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo 
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
         
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.363 m del nudo N5, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 




 1.955 t £ 27.887 t 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 1.955 t 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 55.775 t  
  
   
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
   
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 36.19 % 
 
A continuación se compara los resultados obtenidos manualmente con los de 
CYPE. 
 Manual CYPE 
 
0,035 0,035 
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2.4.3.2.2 Pilar – 2 
Perfil: HE 260 B 

















N7 N8 5.400 118.40 14920.00 5135.00 123.80 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 3.780 3.780 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N7/N8 
`l < 2.0 
Cumple 
x: 0.327 m 
lw £ lw,máx 
Cumple 
x: 5.225 m 
h = 1.9 
x: 0 m 
h = 3.1 
x: 5.226 m 
h = 23.4 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
h = 2.7 VEd = 0.00 
N.P.(2) 
x: 0.327 m 
h < 0.1 N.P.
(3) 
x: 5.226 m 
h = 25.8 
x: 0.327 m 
h < 0.1 




h = 25.8 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida `l de las barras comprimidas debe ser 




 `l : 0.65  
  
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.  A : 118.40 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 759.289 t 
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El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los 
valores obtenidos en a), b) y c):          
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y : 2206.151 t 
 
         
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z : 759.289 t 
 
 
         
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥   
 
 
         
Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.  Iy : 14920.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.  Iz : 5135.00 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 123.80 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 753700.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky : 3.780 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz : 3.780 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.  i0 : 13.01 cm 
 
 
         
Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes 
principales de inercia Y y Z. 
 iy : 11.23 cm 
 iz : 6.59 cm 
y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de 
la sección. 
 y0 : 0.00 mm 




Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  





 22.50 £ 167.18  
  
  
Donde:          
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hw: Altura del alma.  hw : 225.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 22.50 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 45.50 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2701.33 kp/cm² 
Siendo:          
 
 




Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  





 h : 0.019  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.225 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 5.681 t 
  




 Nt,Rd : 304.607 t 
  
Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 






Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  











 h : 0.031  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.107 t 
  





 Nc,Rd : 304.607 t 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos comprimidos de una sección. 
 Clase : 1   
  
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM0 : 1.05 
  
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)          
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 




 Nb,Rd : 230.271 t 
  
Donde:          
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 
1, 2 y 3.  A : 118.40 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
          
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM1 : 1.05 
  
  
c: Coeficiente de reducción por pandeo.          
 
 
 cy : 0.93   
 cz : 0.76 
  
Siendo:          
 
 
 fy : 0.60   
 fz : 0.82   
  
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.34   
 az : 0.49   
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`l: Esbeltez reducida.          
 
 
 `ly : 0.38   
 `lz : 0.65 
  
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, 
obtenido como el menor de los 
siguientes valores:  Ncr : 759.289 t 
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2206.151 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo 
por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 759.289 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo 




Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  





 h : 0.234  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.226 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2. 
         
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 6.247 t·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 5.226 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 7.726 t·m 




 Mc,Rd : 33.008 t·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 1283.00 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          
Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  66 




Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  





 h : 0.027  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.478 t 
  




 Vc,Rd : 55.775 t 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 37.55 cm² 
 
 
         
Siendo:          
h: Canto de la sección.  h : 260.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 10.00 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 
         
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
         
 
 17.70 < 65.92 
  
Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw : 17.70   
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lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 65.92   
 
 
         
e: Factor de reducción.  e : 0.94   
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm² 




Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




 1.478 t £ 27.887 t 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.327 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.478 t 
  




Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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 h : 0.169  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 5.226 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 6.451 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed
- : 7.726 t·m 
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 304.607 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 33.008 t·m 
 Mpl,Rd,z : 15.493 t·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.  A : 118.40 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Wpl,y : 1283.00 cm³ 
 Wpl,z : 602.20 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2572.69 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2701.33 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   
  









 kz : 1.02   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
 cy : 0.93   
 cz : 0.76   
  
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 `ly : 0.38   
 `lz : 0.65   
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   
 az : 0.60    
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo 
cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 
         
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.327 m del nudo N7, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 




 1.478 t £ 27.887 t 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 1.478 t 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
 
Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 24.03 % 
 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 
+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distancia 2.94 m desde la base. 
2.4.4 Vigas de atado de pórticos 
Para unir los pórticos longitudinalmente se colocará una viga de atado en la 
parte superior de los pilares. Entre el pórtico 5 y 6, la viga de atado irá colocada 
a 60 cm de la parte superior de los pilares para evitar crear elementos 
continuos de más de 40 metros que generarían fuerzas debido a la dilatación 
térmica. 
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Dado que la marquesina no tiene fuerzas horizontales longitudinalmente las 
vigas no soportarán ninguna carga. 
Los perfiles que se utilizarán serán IPE-120. A continuación se muestran las 
comprobaciones: 
Perfil: IPE 120 
















N6 N10 5.000 13.20 318.00 27.70 1.74 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 





COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N6/N10 N.P.(1) 
lw £ lw,máx 
Cumple 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
h = 2.3 
x: 0 m 
h = 1.1 
x: 0 m 
h = 0.4 h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1 
x: 0 m 
h = 3.3 h < 0.1 




h = 3.3 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, 
basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  





 24.41 £ 248.01  
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Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 107.40 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 4.40 mm 
Aw: Área del alma.  Aw : 4.73 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 4.03 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm² 
Siendo:          
 
 




Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  





 h : 0.023  
  
  
Para flexión positiva:          
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.000 t·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.          
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.037 t·m 




 Mc,Rd : 1.621 t·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,y : 60.70 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)          




Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  





 h : 0.011  
  
  
Para flexión positiva:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).          
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.004 t·m 
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH2.          
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.004 t·m 




 Mc,Rd : 0.363 t·m 
  
Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 
 Wpl,z : 13.60 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM0 : 1.05 
  
  




Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  




 h : 0.004  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N6, para la combinación de acciones 1.35·PP.          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.037 t 
  




 Vc,Rd : 9.703 t 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 6.30 cm² 
 
 
         
Siendo:          
h: Canto de la sección.  h : 120.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 4.40 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 




Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4)          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 
         
 
 
 21.23 < 64.71 
 
  
Donde:          
lw: Esbeltez del alma.  lw : 21.23   
 
 
         
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71   
 
 
         
e: Factor de reducción.  e : 0.92   
 
 
         
Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm² 
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  





 h < 0.001  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.001 t 
  




 Vc,Rd :  13.062 t 
  
Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av :  8.47 cm² 
 
 
         
Siendo:          
A: Área de la sección bruta.  A :  13.20 cm² 
d: Altura del alma.  d :  107.40 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.40 mm 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del 
material.  gM0 :  1.05 
  
  
   
  
   
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 




 0.037 t £ 4.852 t 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 1.35·PP.          
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.037 t 
  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 9.703 t  
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 
50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
         
  
 
 0.001 t £ 6.531 t 
 
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1. 
         
  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t 
  




Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  

















 h : 0.024  
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 
nudo N6, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI). 
         
  
Donde:          
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.000 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 
 My,Ed
- : 0.036 t·m 
 Mz,Ed
+ : 0.004 t·m 
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus 
elementos planos, para axil y flexión simple. 
 Clase : 1   
  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 35.241 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 
 Mpl,Rd,y : 1.621 t·m 
 Mpl,Rd,z : 0.363 t·m 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)          
A: Área de la sección bruta.  A : 13.20 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a  Wpl,y : 60.70 cm³ 
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la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente.  Wpl,z : 13.60 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 
 
         
Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05   
  









 kz : 1.00   
  
  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 
 Cm,y : 1.00   
 Cm,z : 1.00   
  
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 
 cy : 0.55   
 cz : 1.00   
  
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
 `ly : 1.17   
 `lz : 0.00   
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60   
 az : 0.60    
  
   
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, 
ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante 
y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es 
menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 
        
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 




 0.037 t £ 4.852 t 
 
Donde:          
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.037 t 




Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
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No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
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2.5 Cimentación 
Para la cimentación se emplearán zapatas superficiales ya que el estudio 
geotécnico indica que cerca de la superficie del terreno se encuentra un suelo 
lo suficientemente resistente para sustentar el edificio. Para el cálculo de las 
zapatas se define una tensión admisible del terreno de 10 kg/7# . A 
continuación en la “Imagen-16” se muestra el tipo de zapata a emplear. 
 
Imagen 16: Ejemplo de zapata utilizada 
 
La cimentación empleada estará compuesta por zapatas aisladas cuadradas de 
180x180x120 cm, con armado superior e inferior. Los pilares irán apoyados 
sobre las zapatas mediante unas placas de anclaje de 400x400x14 mm y 
unidas mediante pernos de anclaje. 
Las zapatas irán unidas longitudinalmente mediante unas riostras de 40x40 cm. 
El tipo de hormigón a emplear será HA-25, con tamaño máximo de árido de 30 
mm y clase de exposición general de exposición IIa. Bajo las zapatas se 
empleará una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. El acero 
empleado en las armaduras y riostras será B500S. 
El nivel de control marcado para toda la obra será normal.  
2.5.1 Zapatas 
La zapata a comprobar será como en los casos anteriores la que soporta el 
pórtico 2 ya que es la que más carga soporta. 
A continuación se comprobará manualmente el hundimiento, el vuelco y el 
deslizamiento según el DB-SE-Cimientos. 
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2.5.1.1 Comprobación del hundimiento 
Se deberá de cumplir: 
$4 ≤ $®R­ 
· $4 = ¯°∗.\∗ 
· g = 172073,77  
· ²∗ = ² − 2. ¬° = 165,66 
· ∗ =  − 2. ¬\ = 155,18 
· ¬° = f´¯ = A eµCC (.U­A¶ C¶e ( = 7,17 7# 
· ¬\ = fr¯ =  Ae·CC (.U­A¶ C¶e,¶¶ ( = 12,41 7# 
· ² = 180 7# 
·  = 180 7# 
· $4 = A¶ C¶e,¶¶ ((A·¸,··.A¸¸,Aµ) = 6,69 /7# = 0,68 ¡¢/7#  
 
0,68 ¡¢/7# ≤ 10 ¡¢/7#                                 Cumple 
 
2.5.1.2 Comprobación del vuelco 
Se deberá de comprobar que: 
¹KJ =
. 2
N ≥ IO 
· IO = 1,8 
·  = g = 172073,77  
· N = 2136400 . 7# 
·  = 180 7# 
¹KJ = 7,24 ≥ 1,8                                     Cumple 
2.5.1.3 Comprobación del deslizamiento 
Deberá de cumplir la siguiente formula: 
7KR = h. ¹»g ≥ 1,5 
· ¹» = 0,5. 7 = 10,195 ¡¢/7# = 99,911/7#  
· 7 = 2 N¼½ = 20,39 ¡¢/7#  
· h = ².  = 32400 7#  
· ² = 180 7# 
·  = 180 7# 
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7KR = 18,81 ≥ 1,5                                      Cumple 
 
A continuación se realizan las comprobaciones mediante Cype v.2016. 
 
Referencia: N5 
Dimensiones: 180 x 180 x 120 
Armados: Xi:Ø14c/15 Yi:Ø14c/15 Xs:Ø14c/15 Ys:Ø14c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 10 kp/cm² 
Calculado: 0.513 kp/cm² 
 
Cumple 




Máximo: 12.5 kp/cm² 
Calculado: 0.507 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 
 
Máximo: 12.5 kp/cm² 
Calculado: 0.733 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 









 Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.26 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.18 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.6 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 120 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 113 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
Mínimo: 0.0009   
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Referencia: N5 
Dimensiones: 180 x 180 x 120 
Armados: Xi:Ø14c/15 Yi:Ø14c/15 Xs:Ø14c/15 Ys:Ø14c/15 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 






























Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 14 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 15 cm Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    - Armado inferior dirección X: 
 
Calculado: 15 cm Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
Calculado: 110 cm   
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 14 cm 
 
  
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N5 
Dimensiones: 180 x 180 x 120 
Armados: Xi:Ø14c/15 Yi:Ø14c/15 Xs:Ø14c/15 Ys:Ø14c/15 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 110 cm Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
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2.5.2 Vigas de atado 
Referencia: C.1 [N11-N7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Diámetro mínimo de la armadura longitudinal (Recomendación del Artículo 58.8.2 de la 
EHE-08): Mínimo: 12.0 mm, Calculado: 12.0 mm (Cumple)  




Anejo-4. Estructura marquesina  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  84 
2.6 Uniones 
Las uniones de los elementos se realizarán  mediante soldaduras. Las 
soldaduras se han calculado y comprobado siguiendo los requisitos 
establecidos en el apartado 8.6. “Resistencia de los medios de unión. Uniones 
soldadas” del DB-SE-AE. El material utilizado será acero S275 para los perfiles 
laminados. El material de aportación que se empleará tendrá unas 
características mecánicas superiores a las del material base. 
A continuación se muestran los listados de comprobación extraídos de CYPE: 
2.6.1 Unión entre vigas y pilar 
En la “Imagen-17” se muestra un detalle en 3d de la unión entre un pilar y las 
vigas. 
 
Imagen 17: Unión de pilar con vigas 
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2.6.1.1 Detalles de la unión 






















Pilar HE 260 B 
 
260 260 17.5 10 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 120 
 
120 64 6.3 4.4 S275 2803.3 4179.4 
Viga IPE 360 
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225.3 120 14 S275 2803.3 4179.4 
 
2.6.1.3 Comprobaciones 
1) Pilar HE 260 B 
  
-  Panel 
  
Esbeltez del alma del pilar (CTE DB SE-A, 6.3.3.4.)  
  
La esbeltez del alma del pilar debe satisfacer la condición: 
 
22.50 £ 64.71  
 
Donde:          
dwc: Canto del alma  dwc : 225 mm 




 e : 0.92   
  




Resistencia a cortante del alma del pilar (CTE DB SE-A 8.8.6)  
  
Debe cumplirse: 
 424.41 kN £ 492.28 kN   
Vwp,Ed: Esfuerzo cortante de cálculo.  Vwp,Ed : 424.41 kN 
Vwp,Rd: Resistencia plástica de cálculo a cortante del alma  Vwp,Rd : 492.28 kN 
Donde:          
 
 
         
Avc: Área sometida a cortante          










z 2600 295.97 353.83 83.65 
x 3617 424.41 492.28 86.21  
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-  Rigidizador superior 
  




106.93 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
s: Tensión normal  s : -106.93 N/mm² 
 
 
         
F^: Esfuerzo de cálculo normal de la sección  F^ : -110.03 kN 
L^: Anchura efectiva para esfuerzos normales  L^ : 74 mm 
t: Tensión tangencial  t : 0.00 N/mm² 
 
 
         
F||: Esfuerzo de cálculo tangencial de la sección  F|| : 0.00 kN 
L||: Anchura efectiva para esfuerzos tangenciales  L|| : 96 mm 
t: Espesor  t : 14.0 mm 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación 






-  Rigidizador inferior 
  




113.87 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
s: Tensión normal  s : 113.87 N/mm² 
 
 
         
z
x
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F^: Esfuerzo de cálculo normal de la sección  F^ : 117.18 kN 
L^: Anchura efectiva para esfuerzos normales  L^ : 74 mm 
t: Tensión tangencial  t : 0.00 N/mm² 
 
         
F||: Esfuerzo de cálculo tangencial de la sección  F|| : 0.00 kN 
L||: Anchura efectiva para esfuerzos tangenciales  L|| : 96 mm 
t: Espesor  t : 14.0 mm 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 






-  Rigidizador superior 
  




106.93 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
s: Tensión normal  s : -106.93 N/mm² 
 
         
F^: Esfuerzo de cálculo normal de la sección  F^ : -110.03 kN 
L^: Anchura efectiva para esfuerzos normales  L^ : 74 mm 
t: Tensión tangencial  t : 0.00 N/mm² 
 
 
         
F||: Esfuerzo de cálculo tangencial de la sección  F|| : 0.00 kN 
L||: Anchura efectiva para esfuerzos tangenciales  L|| : 96 mm 
t: Espesor  t : 14.0 mm 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación 






-  Rigidizador inferior 
  




113.87 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
s: Tensión normal  s : 113.87 N/mm² 
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F^: Esfuerzo de cálculo normal de la sección  F^ : 117.18 kN 
L^: Anchura efectiva para esfuerzos normales  L^ : 74 mm 
t: Tensión tangencial  t : 0.00 N/mm² 
 
         
F||: Esfuerzo de cálculo tangencial de la sección  F|| : 0.00 kN 
L||: Anchura efectiva para esfuerzos tangenciales  L|| : 96 mm 
t: Espesor  t : 14.0 mm 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 






-  Ala 
  




96.31 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
s: Tensión normal  s : 96.31 N/mm² 
t: Tensión tangencial  t : 0.00 N/mm² 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 







Cordones de soldadura  
  
Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al 
menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 
  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un 
ángulo (a) comprendido entre 60° y 120°. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 
8.6). 
En el caso de uniones en T 
- si a > 120° Þ No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60° Þ Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  
La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre 
que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se 
considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de 
garganta. 
  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 
  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.  
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- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta 
dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de 
forma estable la penetración requerida.  
  
La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 
  
siendo 
bw: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
s^: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
s||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni 
se tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 
t^: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 













Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 87.14 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 87.14 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 96 14.0 87.14 
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 96 14.0 87.14 
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 177 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 
86.0 90.4 0.0 178.6 46.29 86.0 26.21 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 77.7 134.5 34.87 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 91.6 96.3 0.0 190.2 49.29 91.6 27.91 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 
0.0 0.0 82.7 143.3 37.13 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior a las alas 86.0 90.4 0.0 178.6 46.29 86.0 26.21 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
superior al alma 0.0 0.0 77.7 134.5 34.87 0.0 0.00 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior a las alas 
91.6 96.3 0.0 190.2 49.29 91.6 27.91 410.0 0.85 
Soldadura del rigidizador 
inferior al alma 0.0 0.0 82.7 143.3 37.13 0.0 0.00 410.0 0.85  
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 2) Viga (a) IPE 360 
  
Cordones de soldadura  
  
Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al 
menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 
  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un 
ángulo (a) comprendido entre 60° y 120°. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 
8.6). 
En el caso de uniones en T 
- si a > 120° Þ No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60° Þ Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  
La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre 
que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se 
considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de 
garganta. 
  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 
  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.  
- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta 
dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de 
forma estable la penetración requerida.  
  
La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 
  
siendo 
bw: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
s^: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
s||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni 
se tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 
t^: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 













Soldadura del ala superior En ángulo 6 170 12.7 87.14 
Soldadura del alma En ángulo 4 299 8.0 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 170 12.7 87.14 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
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Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del ala superior 103.3 108.6 0.1 214.6 55.60 103.3 31.49 410.0 0.85 
Soldadura del alma 90.6 90.6 27.9 187.6 48.60 90.6 27.63 410.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 113.3 107.7 0.1 218.3 56.57 113.3 34.53 410.0 0.85 
 
3) Viga IPE 120 
  
-  Alma 
  




2.25 N/mm² £ 261.90 N/mm²  
 
Donde:          
Fx: Esfuerzo solicitante en la dirección x  Fx : 0.00 kN 
Fy: Esfuerzo solicitante en la dirección y  Fy : 0.00 kN 
Fz: Esfuerzo solicitante en la dirección z  Fz : -0.34 kN 
A: Área de la zona soldada del alma  A : 264 mm 
fy: Tensión de límite elástico.  fy : 275.00 N/mm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 







Cordones de soldadura  
  
Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al 
menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 
  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un 
ángulo (a) comprendido entre 60° y 120°. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 
8.6). 
En el caso de uniones en T 
- si a > 120° Þ No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60° Þ Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  
La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre 
que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se 
considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de 
garganta. 
  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 
  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.  
- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta 
dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de 
forma estable la penetración requerida.  
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La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 
  
siendo 
bw: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
s^: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
s||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni 
se tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 
t^: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 













Soldadura del alma En ángulo 3 60 4.4 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura del alma 0.0 0.0 1.0 1.7 0.43 0.0 0.00 410.0 0.85 
 
2.6.2 Unión entre pilar y zapata 
 
Imagen 18: Unión entre pilar y zapata 
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2.6.2.1 Detalles de la unión 
 
 
2.6.2.2 Descripción de los componentes de la unión 
Elementos complementarios 
Pieza 

























400 400 14 4 24 18 4 S275 2803.3 4179.4 
 
2.6.2.3 Comprobaciones 
1) Pilar HE 260 B 
  
Comprobaciones de resistencia 
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 
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Alma Tensión de Von Mises N/mm² 48.28 261.90 18.43  
  
Cordones de soldadura  
  
Comprobaciones geométricas 








Soldadura del alma En ángulo 6 120 10.0 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 


















2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 




Mínimo: 48 mm 
Calculado: 340 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 




Mínimo: 24 mm 
Calculado: 30 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 




Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
    
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 5.437 t 
Calculado: 1.335 t 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 3.806 t 
Calculado: 0.424 t 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 5.437 t 
Calculado: 1.941 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 6.557 t 
Calculado: 1.299 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 753.686 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 




Máximo: 11.961 t 
Calculado: 0.405 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 
  
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 808.919 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 808.919 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 814.67 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 814.67 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
Flecha global equivalente: 
 






    - Derecha: 
 
Calculado: 1163.75 Cumple 


















Tensión de Von Mises local: 
 
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
  













Soldadura de los pernos a la 
placa base 
De penetración 
parcial 4 50 14.0 90.00 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 
Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 














Soldadura de los pernos a 
la placa base 










Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 




A tope en bisel 
simple con talón 
de raíz amplio 
4 201 
En el lugar de montaje En ángulo 6 240  
  
Placas de anclaje 




Placa base 1 400x400x14 17.58 
Total 17.58 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 350 + 155 3.19 
Total 3.19  
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1 Introducción y objeto del anejo 
En el presente Anejo se analizan y estudian los aspectos climatológicos, 
hidrológicos y el drenaje que condicionan las actuaciones proyectadas. 
El estudio climatológico se ha realizado a partir de los datos recogidos por el 
Instituto Nacional de Meteorología de las estaciones pluviométricas y 
termométricas ubicadas en la zona de proyecto. Una vez recopilada toda la 
información, se ha procedido a seleccionar las estaciones más representativas. 
La hidrología se ha estudiado a partir de los datos pluviométricos resultantes 
del estudio climatológico. 
A partir de los caudales obtenidos en el apartado de hidrología se procede a 
calcular el sistema de drenaje necesario para las diferentes actuaciones. 
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2 Hidrología 
Este estudio tiene como objetivo obtener los caudales  para determinar los 
elementos de drenaje superficial de la plataforma. 
El correcto funcionamiento de estos elementos es fundamental para la 
seguridad de la obra, ya que permitirá evacuar los caudales recogidos en 
dichos elementos. 
2.1.1 Determinación de los caudales esperados (Qe) 
Como las cuencas donde se ubica el proyecto son de extensión menor a 1 
Km2, no existen en los Organismos de Cuenca correspondientes datos de 
estos caudales. Por eso, siguiendo las indicaciones de la Instrucción 5.2-IC y 
de las normas BAT, la estimación de estos caudales se realizará mediante el 
método hidrometeorológico basado en la fórmula racional. La fórmula que se 





· It: Intensidad de lluvia en mm/h.(correspondiente a un tiempo de 
concentración Tc  
· S: superficie de la Cuenca en  !" 
· C: Coeficiente de escorrentía (adimensional) 
· Qe: Caudal en !# /seg. 
2.1.2 Cálculo de It 
El método empleado simplifica el cálculo de la intensidad de lluvia. Estas 
normas tienen ya en cuenta las características del territorio y las series de 
datos recogidos por los Servicios de meteorología de la zona, por lo que la 
intensidad de lluvia pasa a depender de dos únicos factores que son el Periodo 
de retorno (Tr) y el Tiempo de concentración (Tc). El tiempo de concentración 
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· Tc: Tiempo de concentración en horas. 
· L: Longitud de cuenca interceptada en Km. 
· J: Pendiente media de la cuenca en tanto por uno.  
Se considera que el tiempo de concentración mínimo es de 10 minutos, por lo 
que cuando el resultado de la fórmula es menor tomaremos Tc = 10 min.  
Con el valor de Tc entramos en la tabla, para hallar directamente el valor de la 
Intensidad Máxima para el periodo de retorno. 
Los periodos de retorno recomendados en la normativa son los siguientes: 
· 25 años sumideros, cunetas, colectores, caños y obras con sección de 
desagüe inferior a 0.75 m2. 
· 100 años para caños, alcantarillas, bajantes escalonadas, tajeas, 
pontones y obras con sección de desagüe entre 0.75 m 2 y 5 m2. 
· 250 años para pontones, puentes y obras con sección de desagüe entre 
5 m2 y 50 m2. 
· 500 años para puentes y obras con sección de desagüe superior a 50 
m2. 
En la siguiente tabla se obtiene Imax en función de estos valores: 
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2.1.3 Coeficiente de escorrentía 
Para determinar el coeficiente de escorrentía se utilizará la siguiente tabla: 
 
 
2.1.4 Determinación de los caudales de proyecto 
Para la determinación de los caudales de proyecto se multiplicará el caudal 
estimado, por un coeficiente de mayoración, kp, que depende de los posibles 
daños que una avenida pueda ocasionar en el entorno. El parámetro kp se 
obtiene en las siguientes tablas: 
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3 Drenaje 
3.1 Introducción 
A continuación se realizará el cálculo hidrológico y a la comprobación hidráulica 
de los elementos que conformarán el sistema de drenaje, a partir de los 
resultados obtenidos anteriormente. 
Para diseñar el sistema de drenaje se seguirán las directrices de la Instrucción 
5.2-I.C Drenaje superficial, del Ministerio de Fomento. 
Para obtener los periodos de retorno se utilizará la siguiente tabla: 
 
 
3.2 Drenaje longitudinal 
A continuación se describe el tipo de drenaje seleccionado: 
El caudal de la plataforma del tranvía se drenará mediante la pendiente 
longitudinal del trazado. Cada 50 metros, se colocarán canales transversales 
de hormigón en V, de 200 mm de ancho y 250 mm de altura tapados con una 
rejilla de fundición tal y como se muestra en la “Imagen-1”. Además se 
colocarán dichos canales en los puntos bajos del trazado. 
Estos canales estarán conectados a un colector de PVC de 300 mm colocado 
bajo la plataforma a lo largo del trazado, donde se desaguará el agua recogida. 
La conexión se realizará mediante arquetas rectangulares prefabricadas de 
0,50 x 0,50 x 0,60 m. 
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Imagen 1: Ejemplo de canal de drenaje. 
 
Para desaguar el agua que entra en la garganta del carril se realizarán unas 
perforaciones en el punto donde estos se cruzan con el canal transversal tal y 
como se muestra en la siguiente imagen: 
 
Imagen 2: Ejemplo de drenaje del rail. 
 
En la siguiente imagen se muestra el modo de funcionamiento del drenaje: 
 
Imagen 3: Esquema funcionamiento del drenaje. 
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3.3 Drenaje transversal 
Para evacuar el agua transversalmente, se dará a la parte superior de la 
plataforma una pendiente del 2% hacia la acera, que garantizará la evacuación 
de la escorrentía.  
El caudal irá a parar al borde de la acera donde se recogerá mediante los 
sumideros. 
3.4 Comprobaciones hidráulicas 
Tal y como muestra la ficha técnica que ofrece el fabricante de los canales, el 
caudal máximo de la sección, para una pendiente mínima de 0,5%, es de 26 l/s 
(0,026 m#/s). 
A continuación se incluyen los resultados de los cálculos de los caudales de la 
plataforma para tramos de 50 metros, comprobando que estos son menores 
que la capacidad del canal elegido. 
Los colectores de PVC deberán de conectarse con la red de saneamiento 
municipal existente. 
















   0+192,7 















La escorrentía máxima será de 4,6 l/s con lo que el canal seleccionado tiene 
capacidad suficiente de desagüe. 
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4 Evacuación de aguas de la cubierta de la marquesina 
La función de la red de recogida de aguas pluviales será recoger el agua de la 
cubierta y evacuarla hacia las arquetas situadas bajo la marquesina para luego 
verterla a la red de saneamiento existente. 
Para calcular los elementos se seguirán los requisitos del ‘Documento Básico 
de Salubridad’ DB-HS. 
4.1 Intensidad pluviométrica 
 Para conseguir la intensidad pluviométrica se ha utilizado la siguiente imagen 
que muestra los datos pluviométricos en función de la ubicación del proyecto: 
 




La zona donde se ubica el proyecto se encuentra en la isoyeta 50 dentro de la 
zona A con lo que la intensidad pluviométrica será de 155 mm/h. 
4.2 Canalones 
Los canalones irán colocados longitudinalmente en el punto más bajo de la 
cubierta. Estos serán de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y serán de 
sección rectangular tal y como se muestra en la “imagen-5”.  
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La superficie total de la cubierta es de 720 !". Cuando la intensidad 
pluviométrica es diferente de 100 mm/h deberá de aplicarse un factor de 
corrección a la superficie. 
F = i/100 
Siendo i la intensidad pluviométrica: 
F = 155/100 = 1,55 
Con lo que: 
S = 720 x 1,55 = 1116 !" 
 
En la siguiente tabla se muestra el diámetro de canalón necesario según la 




Dado que la superficie de la marquesina es mayor que la máxima de la tabla, 
se optará por dividir el canalón en tramos de 10 metros y que funcionen como 
canalones independientes, recogiendo cada uno el agua de una superficie de 
120 !", que multiplicándolo por el factor de corrección: 
S = 120 x 1,55 = 186 !" 
Dado que los canalones se colocarán con una pendiente del 2%, el diámetro 
nominal de estos será de 200 mm. 
 
Imagen 5: Detalle canalón 
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4.3 Sumideros 
Los sumideros irán colocados junto a los pilares de tal forma que las bajantes 
desagüen en ellos el agua recogida en los canalones. Estos irán colocados 
bajo las bajantes. 
Para calcular el número de sumideros necesarios se utilizará la tabla que se 
adjunta más a continuación. Tal y como se ha hecho anteriormente el área a 
utilizar será de 1116 !". 
 
 
Dado que la superficie es mayor a 500 !" será necesario un sumidero cada 
150 !" de superficie. 
Esto hace que sean necesarios un total de 8 sumideros. 
4.4 Bajantes 
Las bajantes recolectarán el agua de los canalones y la canalizarán a los 
sumideros. 
Para obtener el diámetro de las bajantes se utilizará la siguiente tabla. La 
superficie a la que da servicio cada bajante será de 186 !". 
 
 
El diámetro nominal de las bajantes será de 90 mm. 
4.5 Colector de aguas pluviales 
El diámetro del colector se obtendrá en función de la pendiente y la superficie 
de la cubierta mediante la siguiente tabla. Dado que el colector recogerá el 
agua de todas las bajantes, la superficie de cálculo será de 1116 !". 
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El diámetro nominal del colector será de 200 mm. Este deberá ir conectado a la 
red de saneamiento existente. 
La ubicación de los elementos descritos está detallada en el “documento 2-
Planos. Plano-6”. 
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1 Introducción 
El objeto del presente anejo es la descripción y justificación geométrica del 
trazado proyectado para el enlace del tranvía de Bilbao con la línea de 
Euskotren. 
Los cálculos se han realizado empleando los criterios de trazado facilitados por 
E.T.S para tramos urbanos con velocidad máxima de 50 km/h. 
El trazado del enlace comienza en la calle Atxuri, frente al Colegio Público 
‘Maestro García Rivero’, donde se conecta con la línea “La Casilla-Atxuri”. Este 
punto coincide con el Pk 0+000 del eje definido en el proyecto. 
Al final del anejo se adjuntan los listados de la definición geométrica.  
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2 Criterios de diseño 
Los límites de los parámetros que se han utilizado para calcular el trazado en 
planta y alzado, han sido los valores límite que utiliza la E.T.S para tramos 
urbanos (Vmax = 50 km/h) 
2.1 Introducción 
Para definir los criterios de diseño se ha tenido en cuenta que la plataforma 
será en su mayor parte de circulación reservada. 
Debido a las características del entorno por el que discurre el trazado, se ha 
tratado de minimizar las afecciones. 
El trazado propuesto intentará mantener las aceras existentes en la actualidad 
para minimizar las afecciones que se puedan generar y se intentará siempre 
que sea posible mantener los elementos existentes como bordillos, imbornales, 
señales… 
Se deberá de tener en cuenta los siguientes aspectos: 
· Introducir un tranvía en una calle reduce el espacio útil, por lo que 
afectará al tráfico. 
· Como el trazado se encuentra en una zona urbana consolidada, habrá 
algunos puntos en los que la plataforma interfiera con las diferentes 
redes de servicios. Dado que la plataforma del tranvía está apoyada 
sobre una losa continua de hormigón, no se recomienda que las redes 
pasen bajo esta longitudinalmente para evitar que las labores de 
mantenimiento o reparación afecten a la circulación del tranvía. Debido a 
esto las redes que vayan longitudinalmente bajo la plataforma deberán 
de ser desplazadas fuera de esta. Los servicios afectados serán 
analizados en el (Anejo nº11: Servicios afectados). 
La traza diseñada se ha realizado teniendo en cuenta el perfil longitudinal de la 
calle. 
2.2 Solución adoptada 
El tipo de trazado que se ha seleccionado es el de plataforma reservada, 
garantizando que la mayor parte del recorrido el tranvía circule por vías 
separadas del resto del tráfico, mejorando la velocidad comercial y la 
seguridad. 
Los automóviles no podrán entrar en la plataforma, excepto en determinadas 
intersecciones reguladas.  
Suelen distinguirse tres tipos de circulación de los tranvías en plataforma 
reservada dentro de la vía urbana. 
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· Junto a las aceras. Se emplea en recorridos de un solo sentido y de vía 
única. Se requiere una única plataforma de 3 metros de anchura. 
· En una plataforma central con andén central. Es una solución en doble 
vía. La anchura de la plataforma puede variar entre 8 y 9 metros. Se 
emplean en vías urbanas de menos de 30 metros de anchura. 
· En una plataforma central con andenes laterales. También es una 
solución en doble vía. La anchura de la plataforma también está entre 
los 8 y 9 metros.  
Debido a las características de la calle por la que transcurrirá el trazado 
siendo esta menor a los 20 metros de ancho, se recurrirá a la primera de las 
soluciones tal y como se puede observar en la siguiente tabla: 
 
Imagen 1: Plataformas según la anchura de la vía urbana (Manual implantación metros ligeros). 
 
En este caso el trazado del tranvía discurrirá junto a la acera más próxima a la 
estación de Atxuri, quedando únicamente un carril libre para la circulación de 
vehículos, ya que no se desea que los vehículos circulen por el mismo trazado 
que el tranvía. 
2.3 Trazado en planta 
Para la definición del trazado en planta existen tres tipos de alineaciones: 
curvas circulares, clotoides y rectas. A continuación se muestran los criterios de 
diseño. 
2.3.1 Alineaciones rectas 
La recta es la alineación más deseable, pero el trazado debe de amoldarse al 
entorno urbano. 
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2.3.2 Curvas circulares 
No se recomienda utilizar radios menores de 30 metros salvo en puntos 
especiales como accesos a cocheras o talleres. Reducir este radio genera 
inconvenientes como la limitación de la velocidad, el desgaste de la rueda-
carril, emisión de ruidos y vibraciones. 
2.3.2.1 Peralte máximo 
Como el trazado discurre por un entorno urbano, no se ha peraltado la 
plataforma del tranvía. Al compartirse ésta con los viales urbanos en algunos 
puntos, las diferencias de peralte podrían dificultar su construcción y su 
circulación. 
2.3.2.2 Sobreanchos 
Para definir los sobreanchos se han utilizado los parámetros facilitados por la 
Euskal Trenbide Sarea. 
Sobreanchos en las curvas de radio menor de 35 m:  
· 2 mm para curvas 25 m<R< 35 m  
· 4 mm para curvas 20 m<R<25 m 
· 8 mm para curvas 18 m<R<20 m 
Los sobreanchos para las curvas de este trazado que comprenden entre 25 y 
35 metros serán de 2 mm. 
2.3.2.3 Máxima aceleración transversal sin compensar 
Se considerará una aceleración transversal sin compensar máxima de 1,2 
 /!". 
2.3.2.4 Radio mínimo 
El radio mínimo de las curvas está relacionado con la velocidad de proyecto y 
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La aceleración transversal generada tiende a desviar el tranvía hacia el exterior 
lo que disminuye la comodidad de los pasajeros, aumenta el desgaste del 
material móvil y la vía, y afecta a la seguridad. 
Introduciendo en la anterior fórmula los valores de la velocidad de proyecto (50 
km/h), del peralte máximo (0 mm) y de la aceleración máxima transversal no 
compensada (1,20  /!") se obtiene el valor del radio mínimo que es 160,75 m. 
En este caso, la calle por la que transcurrirá el trazado impide la utilización de 
radios mayores a 30 metros. Con lo que debido a la trama urbanística en el 
tramo se reducirán los radios hasta los 30 metros. Esto implica que hay que 
limitar la velocidad en el nuevo trazado. 
Introduciendo de nuevo en la formula los valores de radio (30 m), peralte 
máximo (0 mm) y de la aceleración máxima no compensada de (1,20  /!") se 
obtiene que la velocidad máxima de circulación será de 21,6 km/h. La velocidad 
estará limitada a 20 km/h. 
2.3.3 Longitud de curvas de transición 
La longitud de las curvas de transición viene limitada por la rampa de peralte, 
por la velocidad ascensional de la rueda exterior y por la variación de la 
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· Limitación por rampa de peralte 




En el caso particular de este proyecto, al haberse considerado un peralte de 0 
mm a lo largo del trazado, la limitación por rampa de peralte es igual a cero. 
· Limitación por velocidad ascensional de la rueda exterior 




En el caso particular del presente proyecto, al haberse considerado un peralte 
de 0 mm a lo largo del trazado, la limitación por velocidad ascensional de la 
rueda exterior es igual a cero. 
 
· Limitación de la variación de la aceleración transversal sin 
compensar 
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Para este caso con una aceleración transversal sin compensar de (1,2  /!") y 
una velocidad de circulación de (21,6 km/h) se obtiene que la longitud mínima 
de la curva de transición es de 14,4 metros.  
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2.4 Trazado en alzado 
En el alzado del trazado se distinguen dos tipos de alineaciones: rampas-
pendientes y curvas de acuerdo. 
2.4.1 Rampas o pendientes 
La pendiente máxima está determinada por las limitaciones que presentan la 
adherencia entre la rueda y el carril y por la potencia del material móvil. 
Los criterios empleados en el proyecto son los siguientes: 
· Pendiente máxima en vía general: 80 ‰ 
· En paradas y aparatos de vía: 20 ‰ 
· En maniobras y estacionamiento: 3 ‰ 
Se limitará el uso de grandes pendientes para facilitar la explotación del 
tranvía, mejorar el confort de los usuarios y reducir costes. 
2.4.2 Curvas de acuerdo 
Las restricciones de acuerdos verticales tienen relación con la comodidad de 
los usuarios y el buen funcionamiento del material móvil. 
Los acuerdos serán de tipo parábola de eje vertical y ecuación: 
 
Siendo Kv el radio de la circunferencia oscilatriz en el vértice de dicha parábola. 
Para la velocidad de proyecto de 50 km/h, se obtiene un radio de 1000 metros, 
pero se podrán utilizar radios menores sin que sean menores que los radios 
límite. 
El radio vertical mínimo en acuerdos cóncavos, en línea y vías técnicas será de 
250 metros y de 500 metros en acuerdos convexos. 
La aceleración vertical es la aceleración que actúa sobre el plano vertical al 
recorrer la curva de acuerdo: 
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Aplicando estas condiciones y teniendo como valor de Av de 0,3  /!" se 
obtiene. 
 Kv (m) Vmax (km/h)  
 250 31,17  
 500 44,09  
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3 Características del trazado 
El trazado estará compuesto por una única vía, debido a las dimensiones de la 
calle. Las características geométricas serán las siguientes: 
· Ancho de plataforma: 3 metros 
· Distancia entre ejes: En este tramo el trazado solo constará de una vía 
· Ancho de vía: 1 metro 
El trazado comenzará en el punto donde termina la actual línea de tranvía, 
antes de tomar la curva por la que se dirige hacia las cocheras. 
Al final del trazado la línea se conectará con la actual línea de Euskotren, de 
mismo ancho de vía. 
A continuación se muestra en la “Imagen 2” un esquema del trazado en planta: 
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3.1 Trazado en planta 
Para diseñar el trazado en planta se ha ajustado al planeamiento urbanístico 
actual. El trazado discurre a través de la Calle Atxuri, ocupando el carril 
derecho de la calzada. 
El punto de partida, está condicionado por la conexión con el tramo precedente 
“La Casilla-Atxuri” y se ha fijado coincidiendo con la alineación recta en la Calle 
Atxuri, frente al “Colegio Público Maestro García Rivero”. 
El punto de conexión entre los respectivos tramos, correspondiente a los ejes 
del trazado, es el siguiente: 
· Conexión en planta con el tramo “La Casilla-Atxuri” 
X = 506371,750 
Y = 4789073,786 
Az = 159,2791 
Alineación en planta = Recta 
 
Imagen 3: Punto de inicio del trazado. 
 
 
· Conexión en alzado con tramo “La Casilla-Atxuri” 
Cota = 5,637 
Inclinación = -0,1379 % 
Alineación en alzado = Pendiente constante 
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Tras recorrer los 243,892 metros de trazado, se enlazará con la actual línea de 
Euskotren antes de llegar a la estación de Atxuri. 
· Conexión en planta con línea de Euskotren 
X = 506329,826 
Y = 4788851,608 
Az = 248,1463 
Alineación en planta = Recta 
 
Imagen 4: Conexión del trazado con la línea de Euskotren. 
 
 
· Conexión en alzado con línea de Euskotren 
Cota = 5,441 
Inclinación = -0,2162 % 
Alineación en alzado = Pendiente constante 
 
3.1.1 Descripción del trazado en planta 
El trazado comienza tras la conexión con la línea de tranvía existente “La 
Casilla-Atxuri” en la Calle Atxuri. 
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Tras recorrer una alineación recta de 21,921 metros el trazado del tranvía 
girará a la derecha con un radio de 30 m, y la plataforma discurrirá sobre lo que 
actualmente es el carril derecho de la calzada. 
Después de girar alrededor de 57 gonios el trazado continuará por la Calle 
Atxuri junto a la acera derecha con una alineación recta de 127 metros. 
En el P.K. 0+191,049 del eje, el tranvía girara de nuevo a la derecha con un 
radio de 30 m, entrando dentro de la parcela perteneciente a la estación de 
Atxuri donde se enlazará con la actual línea de Euskotren. 
Puede encontrarse la definición del trazado en los planos 7-8-9-10-11-12-13 del 
“documento 2-Planos”. 
3.1.2 Trazado en alzado 
El inicio del trazado comenzará a cota + 5,637 coincidiendo con la cota del 
punto tangente de la actual línea. Las alineaciones verticales del trazado 
coincidirán con las alineaciones actuales de la Calle Atxuri. 
Comenzará descendiendo con una pendiente del 0,1379 % durante 74,334 
metros.  
Después el trazado se enlazará con la siguiente alineación mediante un 
acuerdo vertical cóncavo de Kv = 1000.  
Una vez finalizado el acuerdo vertical la línea ascenderá con una pendiente de 
0.0157 % durante 115,864 metros.  
En el P.K 0+191,578 el trazado del tranvía enlazará con un acuerdo vertical 
convexo de Kv = 1000, para finalmente enlazar con un tramo descendente de 
pendiente 0,2162 % que conectará con la línea de Euskotren. 
A continuación en la “Imagen 5” se muestra el alzado del perfil longitudinal. 
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Imagen 5: Perfil longitudinal del trazado. 
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4 Listados 
A continuación, se recogen los listados que definen analíticamente en planta el 
trazado proyectado. 
El trazado ha sido diseñado mediante el software Istram. 
El significado de los encabezamientos de los listados es el siguiente: 
- Tipo: Tipo de alineación de que se trata: recta, círculo o clotoide. 
- Longitud: Distancia en metros sobre el eje entre cada dos puntos 
singulares consecutivos 
- P.K.: Punto kilométrico de cada punto singular de la alineación. 
- Coord. X: Abscisa del punto singular del eje. 
- Coord. Y: Ordenada del punto singular del eje. 
- Radio: Radio de curvatura en metros, con su signo (negativo indica que 
se trata de una curva a la izquierda en el sentido de avance del 
kilometraje y positivo que se trata de una curva a la derecha). 
- Parámetro: Parámetro de la curva de transición. 
- Azimut: Azimut del eje en el punto singular en grados centesimales. 
- Cos/Xc/Xinf: Coseno de una alineación recta, o abscisa del centro de 
una alineación circular. 
- Sen/Yc/Yinf: Seno de una alineación recta, u ordenada del centro de una 
alineación circular. 
- Pendiente: Pendiente de la rampa/pendiente en %. 
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4.2 Alzado 
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1 Introducción 
El objetivo de este anejo es definir los criterios de diseño y las soluciones 
técnicas empleadas para la colocación de la vía, los elementos de la 
superestructura y los revestimientos de la plataforma a emplear. 
La mayor parte del trazado será de plataforma reservada para el tranvía, 
exceptuando algún punto en el que tendrá que ser compartida con vehículos y 
peatones. 
La anchura de la plataforma será de 3 metros.  
El objetivo de la plataforma, es sostener el sistema de guiado del tranvía. La 
plataforma debe ser lo suficientemente resistente como para sostener 
rígidamente el sistema de guiado, sin que sufra desplazamientos verticales o 
laterales del mismo con el paso de los vehículos, lo cual es especialmente 
importante en los tramos en curva. 
Dado que el trazado previsto transcurre por zonas consolidadas por el tráfico 
actual, las capas de sustentación poseen ya un mínimo de capacidad portante. 
Para asegurarse de ello durante la ejecución habrá que realizar un estudio que 
garantice que la explanada sea como mínimo de calidad E1. 
Para definir la superestructura se han tenido en cuenta los siguientes 
condicionantes: 
· Integrar la plataforma en el entorno urbano. 
· Disminuir el ruido y las vibraciones. Para ello se eliminará las juntas en 
los carriles utilizando la barra larga soldada, y empleando elementos de 
apoyo elástico. 
Además también se definirá los elementos que componen la superestructura. 
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2 Superestructura de vía 
2.1 Objeto y alcance 
En este apartado se estudia la superestructura más adecuada a emplear y los 
condicionantes técnicos. 
Se deberá tener en cuenta que será una plataforma de uso reservado excepto 
en casos de emergencia. 
La plataforma tendrá una anchura de 3 metros y compartirá espacio con 
vehículos y peatones solamente en algún cruce. 
Para definir la tipología de la superestructura se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 
· Emplear una tipología de superestructura similar a la del trazado 
existente. 
· Integrar la plataforma en el entorno urbano. 
· Reducir el ruido y las vibraciones, para ello se empleará el sistema de 
barra larga soldada, empleando elementos de apoyo y sujeción 
elásticos.  
Además se describen los elementos empleados en la superestructura. 
2.2 Condiciones de diseño 
2.2.1 Condicionantes de trazado 
Los principales parámetros a la hora de diseñar el trazado han sido: 
· Radio mínimo en curvas circulares de 30 metros. 
· Parámetro de acuerdos verticales, KV, 250 metros en acuerdos 
cóncavos y 500 metros en acuerdos convexos. 
· Pendiente máxima de 80 ‰. 
2.2.2 Esfuerzos estáticos y dinámicos sobre la vía 
Todos los elementos de la plataforma y la vía deberán soportar las siguientes 
cargas: 
· 50 KN de carga vertical por rueda. 
Anejo-7. Plataforma y superestructura  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  6 
· Esfuerzo transversal por rueda de 35 KN. 
2.2.3 Transmisión de la energía 
La transmisión de energía que dotará a los vagones de electricidad se hará 
mediante hilo de contacto y los carriles. 
Los carriles deberán de tener un correcto aislamiento con el suelo para impedir 
que se propague la corriente. 
2.2.4 Requisitos medioambientales y de comodidad 
2.2.4.1 Requisitos de confort 
Las condiciones que deben de cumplir los elementos de la superestructura 
para garantizar la comodidad de los usuarios son las siguientes: 
· Para evitar incrementos de la aceleración centrifuga bruscos, la unión 
entre alineaciones curvas y rectas se realizará mediante curvas de 
transición (clotoides). 
· La aceleración transversal máxima no compensada será de 1,20 m/s . 
2.2.4.2 Requisitos de integración en el entorno urbano 
Las condiciones de integración urbanística son las siguientes: 
· Debe permitir en algunos tramos la circulación del resto de vehículos. 
· El tendido debe ser compatible con el tipo de revestimiento utilizado. 
2.2.4.3 Requisitos de ruidos y vibraciones 
El ruido generado al pasar el tranvía se debe a los siguientes motivos: 
· Ruido producido por el contacto entre la rueda y el carril. 
· Ruido provocado por los boogies y las cajas. 
· Ruido del motor del tranvía. 
· Ruido transmitido a la plataforma. 
· Ruido generado por el rechinamiento cuando el tranvía circula por 
curvas de radios reducidos. Es un ruido de alta frecuencia debido a las 
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oscilaciones de torsión generadas en el deslizamiento de la rueda en el 
carril. 
Las vibraciones son generadas por la excitación dinámica de la rueda y estas 
se propagan a través del suelo. No existe ninguna normativa directamente 
aplicable pero se recomienda que no se superen los 68 dB en los edificios de 
viviendas colindantes. 
2.2.5 Requisitos relativos a la conservación 
Todas las operaciones relacionadas con el mantenimiento o renovación de los 
elementos tienen que poder realizarse afectando lo mínimo posible a la 
explotación. 
Al no poder inspeccionarse las vías empotradas, los elementos de la 
plataforma deben de garantizar el ancho y la estabilidad de la vía.  
2.3 Soluciones adoptadas 
Dado que el trazado será la continuación de la línea existente las 
características de los elementos serán las mismas que los empleados 
actualmente. 
2.3.1 Tendido de vía 
Los tendidos de vía seleccionados son los utilizados en el resto del trazado 
existente. 
Para garantizar el ancho de vía, los carriles deben de unirse mediante unas 
riostras. Dichas riostras tendrán un recubrimiento elástico. 
Dado que el trazado transcurre por un tramo de revestimiento impermeable, el 
tendido de vía propuesto es el de tipo SEDRA.  
El tendido de tipo SEDRA se compone de un carril RI60N recubierto por un 
elemento elástico en el lateral y la base del carril. Normalmente se trata de 
elementos plásticos y elásticos que están ajustados a la estructura del carril. 
2.3.2 Carril 
Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el perfil seleccionado es  un 
RI60N. Es un perfil del tipo Phoenix, un carril de garganta para poder ser 
instalado completamente dentro de la plataforma, y permitir así que los 
vehículos, peatones y ciclistas pasen por encima. 
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En la “Imagen-1 y 2” se muestran las dimensiones y características del carril 
RI60N. 
 
Imagen 1: Dimensiones del carril RI60N. 
 
 
Imagen 2: Características del carril RI60N. 
 
2.3.3 Perfiles 
Los perfiles que recubren el carril, deben de ajustarse a la forma del carril 
“Imagen-3”. Para colocarlo se empleará un adhesivo que asegure una buena 
unión entre el perfil y el carril evitando así la generación de ruidos y 
vibraciones. 
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El perfil estará compuesto un elastómero (mezcla de poliuretano y corcho) que 
servirá de apoyo entre vía y placa y además proporciona aislamiento de fugas 
eléctricas y absorbe las vibraciones de baja frecuencia. 
En los puntos donde se coloquen riostras transversales se harán unos agujeros 
en la parte interior del perfil, dejando los elastómeros que envuelven la riostra 
unos 5-10 mm más largos. 
Las uniones entre los perfiles se realizarán mediante una cola que garantice la 
impermeabilización del perfil. 
 
Imagen 3: Ejemplo de elastómero. 
 
2.3.4 Riostra y anclaje lateral 
La riostra estará formada por un perfil de acero de 70 x 10 mm que deberá de 
garantizar el ancho de vía “Imagen-4”. La riostra estará envuelta en unos 
elastómeros que proporcionen un correcto aislamiento eléctrico. 
Las riostras se colocan atornilladas al alma de los carriles transversalmente 
uniendo los dos carriles. 
Para que la vía esté colocada en posición correcta dentro de las tolerancias, las 
riostras disponen de unas tuercas que permiten ajustar las medidas con 
precisión.  
Las riostras tendrán un revestimiento que las aísle de la vía formado por un 
elastómero similar al de los perfiles. 
Irán colocadas cada 3 metros en alineaciones rectas y cada 0,75 metros en 
curvas de radio menor a 50 metros. 
 
Imagen 4: Riostra de unión. 
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En cuanto al anclaje lateral de la vía se compone de 5 elementos: 
· Tornillo para anclar la vía a la solera de hormigón. 
· Una placa de plástico sobre la que se apoya la vía para impedir el 
movimiento lateral y el vuelco del carril. Además proporciona aislamiento 
eléctrico. 
· Arandela tipo muelle. 
· Tuerca 
· Una capucha de plástico para proteger los elementos. 
Los anclajes irán colocados a las mismas distancias que las riostras sin 
coincidir en los mismos puntos que estas. 
A continuación la “Imagen-5” se muestra un ejemplo del tipo de anclaje 
empleado. 
 
Imagen 5: Ejemplo de anclaje. 
 
2.3.5 Mortero de nivelación 
La función del mortero de nivelación será la de proporcionar una estructura 
dura y uniforme, evitando la aparición de huecos de aire entre la estructura y el 
elemento elástico. 
2.3.6 Junta de sellado superficial 
La junta de sellado superficial irá adherida al carril y al acabado estructural para 
protegerlo de la humedad y aislarlo eléctricamente. 
El material estará compuesto de resina de poliuretano que proporciona la 
elasticidad y plasticidad adecuada. 
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2.4 Solera 
La solera estará compuesta de una capa de hormigón HA-25 de unos 30 cm de 
grosor. La armadura será diferente en los tramos de uso reservado y 
compartido. 
El revestimiento de acabado se coloca sobre esta solera. 
2.5 Revestimiento de la vía 
El revestimiento de la plataforma ha sido seleccionado en base a un criterio 
funcional y estético. Los tipos de revestimiento a emplear en este proyecto 
serán los siguientes: 
· Hormigón impreso en los tramos de vía no compartida: 
El revestimiento será de un espesor de 6 cm, al que se le realizará una 
imprimación y se le dará una base de color. En esta tipología de revestimiento 
los carriles estarán colocados por unos cauchos del tipo Sedra que serán 
rellenos con una capa bituminosa “Imagen-6”. 
 
Imagen 6: Ejemplo de vía con hormigón impreso en Gasteiz. 
 
· Aglomerado asfaltico en los tramos compartidos con el tráfico rodado. 
El revestimiento estará compuesto por una capa de aglomerado asfaltico de 10 
cm sobre la losa de hormigón “Imagen-7”. 
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Imagen 7: Ejemplo de vía con aglomerado asfaltico en Bilbao. 
2.6 Tratamiento de ruidos y vibraciones 
Las vibraciones generadas por el paso del tranvía se deben a las fuerzas 
creadas entre las ruedas y el carril. Estas fuerzas varían dependiendo de la 
rugosidad de la rueda y el carril. 
Además, cuando pasa el tranvía las cargas distribuidas en los ejes generan 
una excitación en frecuencias al pasar por un punto. 
Para eliminar estas vibraciones las vías se apoyan sobre elementos elásticos. 
El apoyo cuanto menos rígido sea, la frecuencia será menor con lo que será 
necesario mayor aislamiento vibratorio de alta frecuencia. 
El apoyo elástico deberá garantizar que no se sobrepasen los límites de 
movimiento vertical y horizontal admisibles. 
2.7 Drenaje de la superestructura 
El drenaje se realiza de dos formas. Mediante la pendiente longitudinal del 
trazado y mediante una pendiente transversal que dirige el agua superficial al 
borde de la plataforma. De esta forma el agua se recoge  en los bordes de la 
calzada aprovechando la red de drenaje existente si fuera posible. 
Para evacuar el agua de la garganta de los carriles se realizará unos agujeros 
por los que el agua pasa a un canal de hormigón situado entre los dos carriles 
con una rejilla de fundición. 
Además cada cierta distancia se colocarán sumideros con rejillas en el borde 
lateral de la plataforma. 
Todos los detalles sobre el drenaje vienen especificados en el ‘Anejo 5 – 
Hidrología y drenaje’. 
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2.8 Protección del carril 
2.8.1 Protección contra el rechinamiento 
En las curvas con un radio menor de 80 metros al carril se realizará un 
tratamiento para reducir el fenómeno de rechinamiento y para reducir su 
desgaste.  
El rechinamiento es un chirrido que se genera debido a la rozadura generada 
entre la rueda y el carril en curvas de radios pequeños, se generan unas 
vibraciones debido a la diferencia de recorrido entre el carril interior y exterior 
de la curva.  
Para eliminar el rechinamiento en las curvas se realizará un tratamiento del 
carril para reducir la fricción que consiste en añadir una soldadura de un cordón 
de acero especial, de una dureza similar a la del carril.  
El cordón se realiza en la superficie de rodadura del carril interior de la curva. 
2.8.2 Protección contra el desgaste del carril 
En las curvas con un radio menor de 80 metros se realizará una protección 
especial del carril. 
Se reforzará la cabeza del carril exterior con un cordón metálico para reducir el 
desgaste generado por la pestaña que guía las ruedas. 
 
Imagen 8: Apoyo de rueda sobre raíl. 
 
En la “Imagen-8” se muestra la unión entre carril-rueda, donde el 1 señala la 
pestaña de la rueda, el 2 la rueda y el 3 la base de rodadura. 
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2.8.3 Tolerancias de colocación de la vía 
Para garantizar buenas condiciones de comodidad y seguridad las vías se 
colocarán dentro de las siguientes tolerancias: 
2.8.3.1 Trazado 
· Desviación del trazado teórico en cualquier punto = ± 4 mm 
· Variación de alineación de vía con el teórico = 0,5 mm/m 
2.8.3.2 Nivelación longitudinal 
· Desviación del perfil teórico = ± 2 mm 
· Variación en relación al perfil teórico = 0,5 mm/m 
2.8.3.3 Ancho de vía 
· Diferencia con el ancho teórico en un punto = 0; +2 mm 
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3 Definición de la plataforma 
Tal y como se ha descrito anteriormente la plataforma tendrá distintas 
características si esta tiene un uso compartido o no.  
3.1 Vía compartida 
Este tramo comprende entre el P.K. 0 + 010,00 y 0 + 020,00. En esta zona el 
trazado será atravesado por el tráfico rodado. 
Dado que esta zona puede ser atravesada por vehículos pesados tales como 
autobuses, la losa deberá de estar reforzada. 
Para mantener la uniformidad con el trazado existente, la plataforma será de 
las mismas características. 
La plataforma estará formada por una losa de hormigón HA-25 de 30 cm de 
espesor. En cuanto al armado estará compuesto por barras longitudinales 
superiores e inferiores de ∅8 cada 20 cm y barras transversales superiores e 
inferiores de ∅8 cada 10 cm. 
Tal y como se indica en el ‘Anejo-6’ la plataforma tendrá una pendiente del 2% 
hacia el exterior de la calzada para evacuar el agua. 
En este tipo de plataforma será necesaria la colocación de anclajes que 
amortigüen y colaboren con los esfuerzos sufridos por la vía. 
3.2 Vía reservada 
En el resto del trazado la vía será reservada únicamente para el uso del 
tranvía. 
Las características de este tipo de plataforma serán las mismas que las 
existentes en el trazado actual. 
En este caso la losa será de hormigón HA-25 de 25 cm de espesor. El armado 
irá colocado en la parte inferior de la losa y estará compuesto por barras 
longitudinales de ∅8 cada 20 cm y barras transversales de ∅8 cada 10 cm. 
Este tipo de losa tendrá una pendiente del 2% hacia el exterior de la calle para 
evacuar las aguas pluviales. 
En este tipo de plataforma será necesaria la colocación de anclajes que 
amortigüen y colaboren con los esfuerzos sufridos por la vía. 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El presente Anejo tiene por objeto definir los sistemas de la electrificación 
ferroviaria y los sistemas e instalaciones eléctricas del nuevo trazado. 
El criterio ha sido adoptar las características del tranvía de Bilbao, por lo que se 
utilizarán las mismas soluciones de diseño existentes y los elementos que lo 
integran. 
Dado que el trazado por el que actualmente el tranvía se dirige a las cocheras 
ya dispone de una catenaria en uso, se intentará reutilizar todos los elementos 
que se encuentren en buen estado de conservación. 
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2 Suministro eléctrico 
2.1 Descripción general 
El suministro eléctrico se realizará mediante la red de distribución en Media 
Tensión (30KV) existente que tras ser transformado en las subestaciones a una 
tensión de 750 Vcc se vuelca a la catenaria. 
La energía eléctrica se suministrará mediante la catenaria que será de tipo 
tranviaria. El sistema estará formado por un único hilo de contacto con 
compensación mecánica. 
Las subestaciones eléctricas existentes suministrarán la energía necesaria 
para los motores de los vehículos con la tensión adecuada (750 Vcc). El 
retorno de la corriente se hará a través de los carriles. 
2.2 Subestaciones de tracción 
No será necesaria la instalación de nuevas subestaciones de tracción ya que 
las existentes tienen la capacidad de suministrar la energía necesaria, ya que 
actualmente los tranvías circulan hacia las cocheras por una vía paralela. 
La red debe de cumplir las siguientes condiciones: 
Potencia eléctrica media y puntas de potencia según la norma UNE-EN 60146-
1-1: 
· 100 % de la potencia nominal permanentemente. 
· 150 % de la potencia nominal durante 2 horas. 
· 300 % de la potencia nominal durante 1 minuto. 
Tensión en la catenaria según la norma EN 60163: 
· Tensión nominal: 750 Vcc 
· Tensión mínima: 500 Vcc 
· Tensión máxima: 900 Vcc 
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3 Catenaria 
3.1 Introducción 
El sistema de catenaria debe ser de las mismas características que la 
existente, en caso de encontrarse en buen estado de conservación se tratará 
de utilizar los elementos existentes.  
El sistema debe de cumplir las siguientes condiciones: 
· Debe ser lo más seguro posible para los usuarios. 
· Tratar de que no genere un gran impacto visual.  
· Un sistema que no tenga un gran coste económico. 
· Que no sea necesario un gran mantenimiento. 
· Que sea un sistema fiable. 
3.2 Características generales 
Como la velocidad durante el trazado es bastante baja la demanda energética 
también será reducida por lo que se empleará una catenaria de hilo único con 
feeder de acompañamiento de sección pequeña.  
Para el diseño se deben de tener en cuenta las siguientes condiciones: 
· Adaptación al entorno urbano 
En zonas como cruces en ciudades se emplea catenaria tranviaria. La 
catenaria va suspendida de estructuras o puntos de sujeción individuales 
para reducir el impacto visual. 
· Bajo coste de mantenimiento 
Se tratará de minimizar los puntos de soporte por lo que se reducirá el 
número de postes y cimentaciones necesarias. Al reducir el desgaste del 
hilo se disminuye el mantenimiento reduciendo los costes. 
· Circuito retorno 
El retorno de la corriente eléctrica se realiza mediante los carriles, por 
eso deben de estar correctamente aislados del terreno.  
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se ha seleccionado una línea tipo 
trolley con un único hilo de contacto. 
El hilo será de cobre de 150 mm2 de sección y se compensará mediante unos 
resortes colocados en los postes. 
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Los materiales empleados para las suspensiones y los atirantados serán de un 
material sintético tipo parafil para garantizar un buen aislamiento. 
Resumiendo, las características de la catenaria serán las siguientes: 
· Catenaria tipo tranviario. 
· Sin hilo sustentador. 
· Un único hilo de contacto. 
· Con compensación mecánica. 
· Con feeder de acompañamiento. 
· Apta para velocidades de hasta 60 km/h. 
· Tensión nominal de 750 Vcc. 
· Catenaria doblemente aislada. 
El tipo de poste a emplear será similar al empleado en el trazado actual 
“Imagen-1”, tratando de reutilizar los postes existentes. 
 
Imagen 1: Tipo de poste empleado en el tranvía de Bilbao. 
 
Si debido a las dimensiones de la calle no fuera posible instalar los postes, la 
catenaria irá colgada de unos cables de sujeción anclados a los edificios 
colindantes. 
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3.3 Conexión de subestaciones al hilo tranviario 
El suministro se realizará mediante las subestaciones existentes, al conectar la 
catenaria del nuevo tramo con el trazado existente. La conexión se realizará 
mediante feeders de alimentación y seccionadores. 
El feeder será de tipo aislado e irá colocado dentro de una canalización 
enterrada. La conexión con el hilo se realizará a intervalos de unos 250 metros. 
El retorno de la corriente se realizará mediante los carriles de la vía. 
3.4 Alumbrado urbano 
Dado que el trazado discurre a través de una zona urbana consolidada se 
considera que el alumbrado existente es suficiente. Además los tranvías 
disponen de sistema de alumbrado propio como cualquier otro vehículo. 
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4 Ménsulas 
Las ménsulas estarán formadas por un tubo unido a los postes y sujeto 
mediante un cable atirantado “Imagen-2”.  
El cable de sujeción que soporta la ménsula será aislante y llevará al extremo 
del palo un tensor para mejor regulación de la horizontalidad de la ménsula.  
Llevarán un brazo de atirantado únicamente si el radio de curvatura del trazado 
lo requiere. Las ménsulas incorporan también un aislador al lado del poste.  
Se fijarán al poste mediante articulaciones, lo que permite seguir los 
movimientos longitudinales del hilo de contacto y del cable sustentador. 
 
 
Imagen 2: Ejemplo ménsula empleada. 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El objeto del presente Anejo es describir los elementos del sistema de 
señalización tranviaria para el nuevo trazado, así como sus características 
principales.  
La señalización tranviaria permite que los tranvías circulen de una forma 
segura, facilita la explotación, permite la supervisión de las zonas de maniobras 
y permite la limitación de la velocidad de en determinados puntos del trazado. 
El objetivo principal del sistema de señalización es garantizar la seguridad de la 
operación, así como facilitar las acciones necesarias si se detecta una situación 
de riesgo o emergencia. 
La señalización debe garantizar la preferencia de paso del tranvía en los cruces 
y prevenir posibles accidentes. 
El tipo de operación a emplear es de tipo “marcha a la vista” como en el resto 
del trazado. 
Para  mantener  la  compatibilidad  con  el  equipamiento  existente  en  la  
Línea  Atxuri-La Casilla,  los  equipos  de señalización deberán ser compatibles 
con el equipamiento utilizado en las unidades móviles en funcionamiento 
actualmente.  
Las nuevas señales o discos tranviarios deberán ser como los existentes en la 
actualidad, incluyendo la forma, número de focos y apariencia, para no generar 
confusiones. 
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2 Aspectos generales 
2.1 Tipos de infraestructura tranviaria 
En este trazado existen dos tipos de infraestructura: 
· Compartida con otros vehículos 
Los carriles van integrados en el pavimento y el trazado es accesible 
para el resto de vehículos sujetos a la normativa de seguridad vial. 
Además el trazado se comparte con los peatones en las zonas donde 
hay pasos de peatones. 
· Separada del tráfico vial 
En este tipo de infraestructura la vía es de uso exclusivo para el tranvía. 
La separación se realizará mediante bordillos. Este tramo puede ser 
cruzado por peatones en los pasos de peatones pero no puede ser 
atravesado por el resto de vehículos. 
La circulación en este tipo de infraestructuras debe respetar las leyes y reglas 
utilizadas en la zona para el tráfico vial tales como velocidad máxima, 
semaforización, señalización etc. 
El conductor del tranvía tiene el control y responsabilidad de la conducción 
“marcha a la vista” por lo que el conductor deberá de actuar adecuadamente 
ante los posibles riesgos existentes. 
2.2 Tipo de circulación 
El trazado discurre a través de zona urbana por lo que comparte el trazado con 
vehículos, peatones etc. La circulación tal y como se ha descrito anteriormente 
será en modo “marcha a la vista” estando bajo control del conductor.  
La velocidad máxima en tramos urbanos es de 50 km/h pero tal y como se 
especifica en el “Anejo 6 – Trazado” debido a el radio de las curvas del nuevo 
trazado la velocidad estará limitada a 20 km/h. 
3 Señalización tranviaria y detección de tranvías 
En este apartado se proponen los tipos de señales y semáforos que se 
instalarán para ayudar a los conductores del tranvía y reducir las 
probabilidades de sufrir un accidente. 
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Responde al “Reglamento de circulación de tranvías”, aprobado por la 
Dirección de Transportes del Departamento de Transportes y Obras Públicas 
del Gobierno Vasco. 
Las señales tranviarias se diseñan para que no sean confundidas con las 
señales de circulación vial. 
La señalización que se empleará en el tramo actual estará compuesta de los 
siguientes elementos: 
· Señalización tranviaria. 
· Señalización mediante semáforos viarios y peatonales. 
· Detectores de posición de tranvías. 
3.1 Señalización tranviaria 
El tipo de conducción será de ‘marcha a la vista’ por lo que los elementos de 
señalización serán los siguientes: 
· Señalización fija 
· Enclavamientos 
· Balizas 
3.1.1 Señalización fija 
Las señales deberán de tener una dimensión lo suficientemente grandes para 
ser visibles desde la distancia de frenado. 
Dado que las señales deben ser visibles deben cumplir las especificaciones de 
señalética vial, por lo que las señales deberán de ser reflectantes. 
El objetivo de la señalización es indicar a los peatones y los vehículos la 
presencia del tranvía, por lo que se instalarán señales verticales de 
advertencia. Además se dispondrá de señalización horizontal para delimitar la 
plataforma. 
3.1.2 Enclavamientos 
El tipo de enclavamientos que se empleará son de tipo tranviario con nivel de 
seguridad mínimo de SIL-2. 
Los enclavamientos reciben la información de la vía mediante las balizas o los 
circuitos de vía, y posteriormente se envía al puesto de mando. 
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Normalmente los enclavamientos se realizan desde el tranvía. El puesto de 
mando también puede manejar los enclavamientos según la información 
recibida por los elementos de vía y por el tranvía. 
3.1.3 Balizas 
Dado que en este trazado no cuenta con aparatos de vía solamente se 
emplearán balizas de relocalización. 
Las balizas de relocalización se emplean para mejorar la precisión de 
localización. 
Se instalarán en los cruces de vía o cada 500 metros en zonas cercanas a 
alguna estación. 
3.2 Señalización semafórica 
Debido a que el tranvía comparte el espacio con otros medios de transporte, la 
regulación semafórica del tranvía debe de estar coordinada con los semáforos 
de circulación vial. Por eso en los puntos donde el tranvía se cruza con el 
tráfico rodado habrá un sistema semafórico que coordine la intersección entre 
el tranvía y el tráfico rodado. Para que el sistema funcione, los semáforos 
detectarán a través de las balizas la llegada del tranvía. 
Las señales serán igual que las empleadas en la línea existente. Las señales 
se colocarán en zonas cercanas a agujas, cruces de vías o cruces con tráfico 
rodado. Las señales utilizarán el sistema LED de dos y tres focos. 
Las señales empleadas son las mostradas en la “Imagen-1”. 
 
Imagen 1: Señalización semafórica. 
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El tamaño máximo del foco será de 200 mm y estará a una altura de 2,4 
metros. Se emplearán semáforos iguales a los utilizados en la línea actual. 
3.2.1 Regulación de señalización semafórica 
Actualmente los semáforos de la ciudad son controlados por el ayuntamiento 
mediante el uso de reguladores de tráfico. Debido al nuevo trazado del tranvía 
se tendrá que modificar la señalización semafórica existente para coordinar el 
paso del tranvía con la circulación viaria. 
Las señales semafóricas estarán colocadas en las intersecciones entre el 
tranvía y el tráfico rodado, y deberán de estar sincronizadas con los semáforos 
viales. 
Para un buen funcionamiento y seguro las intersecciones estarán equipadas 
con los sistemas de semáforo adecuados y se controlarán por un equipo de 
control local. 
Unos metros antes de la intersección se colocará un detector para saber 
cuándo se aproxima un tranvía. En caso de fallo del detector el tranvía tendrá 
que parar antes de la intersección donde se colocará otro detector de reserva. 
Entre los dos detectores se colocará un detector de confirmación. 
Además se colocará otro detector después de la intersección para confirmar 
que el tranvía ha cruzado la zona conflictiva. 
En la “Imagen-2” se muestra un esquema de funcionamiento. 
 
 
Imagen 2: Esquema de funcionamiento de cruce. 
 
 
3.3 Detección de posición e identificación de tranvías 
Una de las funciones de la señalización es detectar la ubicación de los tranvías 
en la red e informar al centro de control. 
Para ello el trazado se divide en segmentos y se detecta la presencia del 
tranvía en cada uno de ellos. Así se sabe dónde se encuentra el tranvía en 
Anejo-9. Señalización y seguridad del sistema  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  9 
todo momento y en caso de haber algún problema se puede interrumpir la 
circulación. 
Para eso antes de cada segmento se colocan unas señales que prohíban la 
entrada del tranvía al siguiente segmento en caso de peligro. 
4 Señalización viaria 
4.1 Objetivos 
Los principales objetivos de la señalización son los siguientes: 
· Coordinar la circulación entre los tranvías, vehículos y peatones. 
· Evitar accidentes. 
La función de las señales es ayudar e informar al conductor del tranvía. Se 
tratará de identificar los puntos conflictivos para señalizarlos adecuadamente. 
4.2 Zonas conflictivas 
Los puntos del trazado que necesitan señalización son los siguientes: 
· Intersecciones entre tranvía y tráfico vial. 
· Intersecciones entre tranvía y peatones. 
· Otros. 
4.3 Señalización en los viales 
Para coordinar la señalización viaria con la tranviaria se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
· Tal y como lo dicta el acuerdo internacional europeo el sistema 
ferroviario tendrá prioridad. 
· En caso de existir semáforos viales, los controladores dependerán de la 
autoridad que lo gestiona en la actualidad, pero los tiempos deberán de 
ser modificados para introducir el tranvía. 
· En los puntos donde no hay semáforos, se instalarán integrándolos con 
el sistema semafórico actual. 
· Las instalaciones semafóricas deberán de enviar la información al 
Centro de Control. 
Anejo-9. Señalización y seguridad del sistema  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  10 
· Los semáforos dirigidos al tranvía serán diferentes a los empleados para 
el tráfico  vial. 
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5 Interfaces con obra civil 
Se tenderán canalizaciones en la fase de obra civil del mismo tipo y capacidad 
que las del resto de la línea.  
En la obra civil se dejarán los huecos para los equipos que se instalan en la 
vía. Estos cajeados tendrán instalado drenaje, conectado a la red de drenaje 
principal. También se dejarán las arquetas necesarias y del tamaño adecuado 






















Anejo-9. Señalización y seguridad del sistema  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  12 
6 Marco normativo 
· REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN. Real Decreto 
1428/2003, de 21 de Noviembre. 
· REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS. Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de Diciembre 
· REGLAMENTO CIRCULACIÓN TRANVÍA. Orden de 15 de Octubre de 
2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco. 
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1 Introducción y objeto del anejo 
Este estudio tiene como objeto analizar y definir las afecciones al tráfico de la 
implantación del nuevo trazado en el entorno de Atxuri. 
La construcción de un nuevo trazado en una zona urbana consolidada modifica 
las características del sistema de movilidad y afecta al resto de medios de 
transporte. La implantación del nuevo trazado debe garantizar los siguientes 
requisitos: 
· Se debe asegurar la capacidad y seguridad suficiente para los 
movimientos de vehículos y peatones. 
· El tranvía comparte la superficie de las intersecciones con el resto de 
medios de transporte, pero tiene no puede modificar su recorrido, con lo 
que habrá que garantizar una circulación fluida en las intersecciones. 
· Las soluciones de ordenación y regulación de tráfico deben considerar la 
necesidad de mantener una velocidad adecuada para asegurar la 
seguridad y comodidad de los usuarios. La velocidad estará regulada 
mediante los sistemas de regulación. 
La regulación vial del entorno tiene como objetivo implantar el nuevo trazado 
tratando de generar un impacto mínimo sobre el trazado.  
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2 Situación actual 
El trazado transcurre en totalidad por la calle Atxuri y cruza la intersección que 
está tiene con la calle Encarnación plaza Basobidea. 
La calle Atxuri comienza junto al puente de San Antón y su trazado sigue 
paralelo a la ría hasta llegar a la avenida Miraflores. 
El tramo de calle afectado tiene alrededor de 9 metros de ancho que están 
compuestos por dos aceras de entre 1-1,5 metros (una a cada lado) y dos 
carriles de unos 3 metros, uno para cada sentido de tráfico. 
En la “Imagen-1” se muestra la zona afectada. 
 
Imagen 1: Zona afectada. 
 
Dado que no se disponen de datos de tráfico de la calle Atxuri se ha realizado 
una estimación tras haber contado el paso de vehículos manualmente. 
El resultado obtenido es que por la calle Atxuri circulan alrededor de 4588 
vehículos/día. Se supondrá que el 50% del tráfico circula en cada sentido de la 
calzada, con lo que el número de vehículos a redirigir será de 2294. 
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3 Condicionantes 
Dado que la intención al elaborar el trazado es que sea de plataforma 
reservada y debido a las reducidas dimensiones de la calle, habrá que eliminar 
uno de los sentidos de circulación de la calle Atxuri y redirigir el tráfico por otras 
vías. Con lo que la calle pasará a tener una única vía de circulación en sentido 
Atxuri-Miraflores. 
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4 Propuesta de ordenación 
En este apartado se describe la propuesta de reordenación del tráfico.  
Tras el análisis de diferentes opciones, se ha tomado la solución que generaba 
menos incidencias en el tráfico actual, además las características del entorno 
urbano no ofrecen muchas posibilidades. 
En la solución adoptada, se redirigirá el tráfico que circula en dirección 
Miraflores-Atxuri, con lo que los vehículos que circulen en dirección Atxuri-
Miraflores, lo seguirán haciendo por la calle Atxuri. 
A continuación se muestra el nuevo trayecto que tendrán que recorrer los 
vehículos que se dirijan a Atxuri desde Miraflores: 
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4.1 Avenida Indalecio Prieto 
 
Imagen 3: Avenida Indalecio Prieto. 
 
La Avenida Indalecio Prieto conecta la Avenida Miraflores con una glorieta a la 
que enlazan la calle Santutxu, la calle Marcelino Menéndez y Pelayo, y la calle 
Sagarminaga. La calle consta de dos carriles para cada sentido de la 
circulación separadas mediante una isleta ajardinada. 
El tráfico que transcurre por esta calle es de 10.707 vehículos/día, se tomará 
un 50% en cada sentido, con lo que en el sentido afectado circularán 5.354 
vehículos. 
Tras redirigir la circulación por esta calle, se incrementará el tráfico un 42,8%, 
por lo que la calle soportará una circulación de 7.648 vehículos/día. 
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4.2 Calle Marcelino Menéndez y Pelayo 
 
Imagen 4: Calle Marcelino Menéndez y Pelayo 
 
La calle Marcelino Menéndez y Pelayo conecta la rotonda descrita en el 
apartado anterior con la calle Fica. Tiene un único sentido de circulación con 
aparcamientos a ambos lados. 
El tráfico contabilizado en esta calle ha sido de 1.038 vehículos/día. 
Tras la redirección del tráfico esta calle sufrirá un incremento del 221% 
haciendo un total de 3.332 vehículos/día. 
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4.3 Calle Fika 
 
Imagen 5: Calle Fika 
 
La calle Fika enlaza la calle Marcelino Menéndez y Pelayo con la calle 
Zabalbide. Esta calle está compuesta por un único sentido de la circulación con 
aparcamientos a ambos lados. 
La circulación medida en la calle Fika es de 1.276 vehículos/día. 
Tras el paso del nuevo tráfico, este se verá incrementado en un 179,78%, 
haciendo un total de 3.570 vehículos/día. 
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4.4 Calle Zabalbide 
 
Imagen 6: Calle Zabalbide 
 
La calle Zabalbide conecta la calle Fika con Atxuri junto al puente de San 
Antón. Un tramo de la calle está compuesto por dos carriles, uno en cada 
sentido de la circulación, y en el tramo final pasa a ser de un único carril en un 
sentido de circulación 
El tráfico contabilizado ha sido de 1.616 vehículos/día. 
La reordenación del tráfico incrementara este en un 141,95% haciendo un total 
de 3.910 vehículos/día. 
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5 Intersecciones 
Durante el transcurso del trazado, este puede generar puntos conflictivos 
cuando atraviesa elementos como trayectorias de vehículos, aceras, pasos de 
peatones… 
En este apartado se analiza los principales puntos conflictivos y las soluciones 
adoptadas: 
5.1 Intersección en P.K 0 + 021,92 
En este punto el trazado es atravesado por los vehículos que se dirigen a la 
avenida Miraflores, ya que con la nueva reordenación de tráfico estos tendrán 
que circular por el carril izquierdo de la calzada. 
Para garantizar la seguridad se tomarán todas las medidas exigidas por la 
normativa vigente en cuanto a señalización y elementos de seguridad. 
 
Imagen 7: Intersección en el P.K 0 + 021,92. 
 
5.2 Intersección en P.K 0 + 205,45 
En este punto el trazado atravesará la acera para acceder a la zona de vías de 
la estación de Atxuri. En este punto deberá de colocarse semáforos y 
elementos de señalización para garantizar la seguridad de los peatones. 
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Imagen 8: Intersección con acera en P.K 0 + 205,45 
 
5.3 Rotonda de Miraflores 
Dado que el tráfico ya no podrá circular desde la rotonda de Miraflores hacia 
Atxuri, se instalarán señales que prohíban el paso para impedir que los 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El objeto de este anejo es la localización y descripción de los servicios 
existentes que puedan verse afectados por las obras definidas en el proyecto 
constructivo del trazado y que deben ser repuestos total o parcialmente por las 
compañías titulares del servicio o por aquellas empresas que éstas designen, 
realizándose en caso necesario su reposición y valoración. 
Para la realización del inventario inicial de los servicios afectados se ha tenido 
en cuenta la información suministrada por el ayuntamiento de Bilbao. 
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2 Afección a servicios 
Para la ejecución del proyecto se realizan las siguientes afecciones a las redes 
de servicios existentes: 
2.1 Abastecimiento 
Se ven afectadas varias tuberías de abastecimiento que tendrán que ser 
desviadas o reforzadas. 
Para la ejecución del trazado se restituirán las tuberías afectadas por unas de 
las mismas características en una posición similar a las a actuales, pero 
teniendo en cuenta el nuevo trazado. 
En este caso como las tuberías pasan bajo la plataforma deberá de asegurarse 
de que no soporten cargas de la superestructura. 
La longitud aproximada a reponer es de 30 m. 
2.2 Alumbrado 
La red de alumbrado se modificará lo menos posible, siendo necesario el 
levante de las luminarias que se encuentren dentro del perímetro de 
excavación y de aquellas situadas junto a la plataforma, y la posterior 
reposición de éstas en posiciones similares a las que ocupan actualmente. 
No se prevé afecciones a la red de alumbrado público. 
2.3 Saneamiento y drenaje 
La ejecución de las obras transcurre sobre la red de saneamiento de aguas 
pluviales. Esta se desplazará al borde de la plataforma manteniendo las 
características actuales y tratando de modificarla lo menos posible. 
Los elementos de drenaje de la superestructura irán conectados a la red de 
saneamiento mediante arquetas. 
La longitud del tramo afectado será de 210 m. 
2.4 Electricidad 
Una vez determinadas las posibles interferencias con las líneas eléctricas 
enterradas y aéreas, y replanteadas “in situ”, se ejecutarán los trabajos 
precisos, cortando el suministro temporalmente si fuera posible. 
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Se estima que la afección será de unos 15 metros. Se solucionará mediante un 
refuerzo de las canalizaciones. 
El Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los servicios 
técnicos de Iberdrola o Ayuntamiento.  
2.5 Telefonía 
Para determinar, interrumpir y reponer el servicio se seguirán los mismos 
criterios indicados para las líneas eléctricas, siguiendo las instrucciones de 
Telefónica y Euskaltel. 
El Contratista seguirá en todo momento las instrucciones de los técnicos de las 
compañías que gestionan las redes telefónicas.  
Se prevé una afección a las redes telefónicas de unos 15 metros. Para 
solucionarlo se reforzarán las canalizaciones a su paso por debajo de la 
plataforma. 
2.6 Gas 
En algún punto, el trazado pasa sobre la red de gas natural. Se prevé que 
quedarán afectados alrededor de 15 metros de línea. 
Para solucionarlo se deberán de reforzar las canalizaciones. 
 
La ubicación de los servicios afectados está detallada en el “Documeno 2-
Planos”. 
Anejo-12. Gestión de residuos  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  













Gestión de residuos  
Anejo-12. Gestión de residuos  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  2 
Índice 
1 Introducción y objeto del anejo ................................................................... 3 
2 Contenido del documento .......................................................................... 4 
3 Normativa .................................................................................................. 5 
3.1 Normativa comunitaria ......................................................................... 5 
3.2 Normativa nacional .............................................................................. 5 
3.3 Normativa autonómica ......................................................................... 6 
3.4 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Bilbao .......................... 7 
4 Identificación de los residuos que se van a generar ................................... 7 
5 Medidas para la prevención de estos residuos .......................................... 8 
5.1 Medidas de carácter general ................................................................ 8 
5.2 Medidas a adoptar para la prevención de RCD .................................... 8 
5.2.1 Hormigón ....................................................................................... 9 
5.2.2 Escombros minerales .................................................................... 9 
5.2.3 Chatarra y ferralla .......................................................................... 9 
5.2.4 Madera .......................................................................................... 9 
5.2.5 Plástico, papel y cartón .................................................................. 9 
5.2.6 Albañilería ................................................................................... 10 
5.2.7 Aceites minerales y sintéticos ...................................................... 10 
5.2.8 Productos líquidos ....................................................................... 10 
6 Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos ....... 12 
6.1 Operaciones de reutilización .............................................................. 12 
6.2 Operaciones de valorización o eliminación ........................................ 12 
7 Medidas contempladas para la separación de los residuos ..................... 14 
8 Pliego de prescripciones técnicas ............................................................ 15 
8.1 Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra .................................................................................................... 15 
8.2 Manejo de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra
 16 
8.3 Otras operaciones de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra .................................................................................................... 16 
9 Plano ....................................................................................................... 19 
10 Presupuesto .......................................................................................... 20 
10.1 Mediciones...................................................................................... 20 
10.2 Valoración del coste previsto .......................................................... 20 
 
  
Anejo-12. Gestión de residuos  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  3 
1 Introducción y objeto del anejo 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en 
base al Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía de 
Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia, de acuerdo con el 
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 
construcción y demolición. 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de 
servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos (PGR) por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de 
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
El Proyecto recoge una serie de mediciones y presupuesto y este estudio 
supone un complemento a aquel.  
Anejo-12. Gestión de residuos  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  4 
2 Contenido del documento 
De acuerdo con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, que regula la producción y 
gestión de RCD en el País Vasco, se presenta el presente Estudio de Gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 
· Identificación de los residuos que se van a generar. 
· Estimación de la cantidad de residuos a generar, expresada en m3 o Tn 
· Medidas para la prevención de estos residuos. 
· Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 
· Medidas contempladas para la separación de los residuos 
· Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 
separación, etc… 
· Pliego de prescripciones técnicas para la gestión. 
· Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 
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3 Normativa 
Será de obligado cumplimiento la normativa que en materia de residuos se 
apruebe hasta la ejecución del proyecto. 
3.1 Normativa comunitaria 
· Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de 
noviembre de 
· 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 
Directivas. 
· Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
los residuos. 
· Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 
· Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
envases y residuos de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE 
que la modifican. 
· Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre residuos peligrosos y directiva 94/31/CEE que los 
modifica. 
3.2 Normativa nacional 
· Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
· Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
· Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de 
los aceites industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido 
derogados por el Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y 
la gestión ambiental de sus residuos. 
· Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
· Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/97 
sobre incineración de residuos peligrosos. 
· Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación y reglamentos posteriores que la desarrollan. 
· Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. 
del 12/03/2002. 
· Real Decreto 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
· Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 
que la modifica. 
· Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 
782/98 y 252/2006 que la desarrollan y modifican. 
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· Real Decreto 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos 
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan 
determinadas sustancias peligrosas 
· Real Decreto 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
· Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 
833/1998 que la desarrollan. 
· Ley 26/2007, de 23 de octubre, Responsabilidad Medioambiental. 
· Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de 
Responsabilidad Medioambiental. 
· Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 
Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de 
aplicación debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos 
peligrosos o sus derivados. 
3.3 Normativa autonómica 
· Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 
· Decreto 165/2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco 
(inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo). 
· Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la corrección y protección de la 
contaminación del suelo. 
· Decreto 34/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y 
posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de acero 
en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
· Decreto 46/2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los 
neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
· Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión 
del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
· Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente 
del País Vasco. TÍTULO III. Ordenación de las actividades con 
incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. Residuos. 
· Decreto 112/2012, de 26 de junio, que regula la producción y gestión de 
RCD en el País Vasco. 
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3.4 Ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Bilbao 
· Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente (BO Vizcaya 
núm. 111, de 10 de junio de 2000). 
4 Identificación de los residuos que se van a generar 
En la siguiente tabla se hace una estimación de los RCD generados en la obra. 
Código Procedencia Lista de residuos Tipología 
17.01.01 Demolición de 
muros 
Hormigón Inerte 
17.03.02 Demolición de 
pavimentos 
Mezclas bituminosas No especial 
17.01.01 Demolición de 
aceras y bordillos 
Hormigón Inerte 
17.05.04 Excavación Tierras y piedras Inerte 
17.02.01 Embalajes Plástico No especial 
17.02.03 Embalajes Madera No especial 
15.01.01 Embalajes Papel y cartón No especial 
17.04.05 Demoliciones Metales No especial 
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5 Medidas para la prevención de estos residuos 
A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con 
el fin de prevenir la generación de residuos.  
Para prevenir la generación de residuos, se incluyen todas las medidas que 
tratan de reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) 
que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la cantidad de 
sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo la 
peligrosidad de los mismos, mejorando la gestión medioambiental y económica. 
También se incluyen las medidas que faciliten el reciclaje de los productos, que 
con el tiempo se convertirán en residuos, disminuyendo el contenido de 
sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción en 
origen de la generación de RCD. 
5.1 Medidas de carácter general 
Como medida general, se deberán minimizar y reducir las cantidades de 
materias primas que se utilizan, así como los residuos que se originan en la 
obra. 
Se hará una previsión de la cantidad de materiales que se necesitan para la 
ejecución de la obra para evitar un uso excesivo de materiales que, además de 
encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos. 
Será necesario acumular los materiales en zonas que no entorpezcan la 
ejecución de las obras, de forma que permanezcan bien embalados hasta el 
ser utilizados, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
Las herramientas de trabajo se limpiarán después de su uso para prolongar su 
vida útil. 
Para prevenir la generación de residuos se deberá instalar un punto de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso 
puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento 
posterior por parte del Constructor. 
5.2 Medidas a adoptar para la prevención de RCD 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la 
prevención de los diferentes residuos de construcción y demolición que se 
prevén generar en la obra. 
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5.2.1 Hormigón 
· Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para 
evitar el principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución 
a planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones 
derivadas del transporte. 
· Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en 
la mejora de los accesos, zonas de tráfico, etc.). 
5.2.2 Escombros minerales 
· Se clasificarán y reciclarán los escombros según la legislación vigente. 
5.2.3 Chatarra y ferralla 
· Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la 
obra, el montaje de los elementos armados. 
· Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la 
intemperie y evitar la corrosión en el caso de los metales. 
· Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el 
reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 
· Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 
5.2.4 Madera 
· Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor 
número de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 
· Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la 
intemperie y evitar su deterioro y transformación en residuo. 
· Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de 
aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 
· Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 
autorizado 
· Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 
5.2.5 Plástico, papel y cartón 
· Comprar evitando envoltorios innecesarios. 
· Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que 
permita reducir la producción de residuos de envoltorios. 
· Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con 
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos. 
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· Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus 
productos con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser 
retornados para su reutilización. 
5.2.6 Albañilería 
· Realizar los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de 
ambas partes de la pieza. 
· Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y 
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de 
cemento, baldosas, etc. 
5.2.7 Aceites minerales y sintéticos 
· Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por 
Gestor Autorizado (GA) 
· Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales 
ni fugas 
· Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta 
el almacén 
· Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 
· Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o 
con policlorofenilos, u otros RP 
· Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de 
almacenamiento 
· Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 
· Se evitan depósitos en el suelo 
· Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 
· Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 
· Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de 
aceite 
· Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen 
estado 
· Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de 
mayor eficiencia 
5.2.8 Productos líquidos 
· Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 
· Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar 
evaporación y vertidos por vuelcos accidentales. 
· Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 
· Reducir el uso de disolventes. 
· Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 
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· Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la 
pintura sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla. 
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6 Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de 
residuos 
6.1 Operaciones de reutilización 
· Reutilización de materiales metálicos. 
· Procurar retornar los palets al suministrador. 
· Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. 
6.2 Operaciones de valorización o eliminación 
Se clasificarán los residuos producidos, para facilitar su valorización y gestión 
por el gestor de residuos. 
La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la 
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 
residuos, una vez clasificados se envían a gestores especializados en el 
reciclaje, evitándose así transportes innecesarios debido a ser rechazados por 
contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer 
las mejores posibilidades para su gestión. Se analizarán las condiciones 
técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto 
de prácticas para una buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir 
durante la ejecución de los trabajos. 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación 
de residuos y de su eventual minimización o reutilización. 
Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, 
con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 
Se deberá disponer de un directorio de los compradores de residuos, 
vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se 
deberá presentar a la dirección de la obra previo al inicio de la obra dentro del 
PGR. 
· Recuperación o regeneración de disolventes 
· Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan 
disolventes 
· Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
· Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
· Regeneración de ácidos y bases 
· Acumulación de residuos para su tratamiento 
· Potenciar el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que 
entren en contacto con otros materiales, clasificándolos 
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convenientemente y consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo 
de gestión específica. 
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7 Medidas contempladas para la separación de los residuos 
A continuación se describen las medidas tomadas para la separar los residuos 
en obra. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
· Hormigón: 10 t 
· Ladrillos, tejas, cerámicas: 10 t 
· Metal: En todos los casos 
· Madera: En todos los casos 
· Vidrio: 0,25 t 
· Plástico: En todos los casos 
· Papel-cartón: 0,25 t 
· Residuos peligrosos: En todos los casos 
A tal efecto se deberán disponer de cuantos contenedores se estimen 
convenientes para llevar a cabo los niveles de separación contemplados en el 
apartado anterior. 
Los residuos peligrosos se deberán almacenar atendiendo a la etiqueta que lo 
acompaña y evitando la mezcla de envases incompatibles entre sí. Además, 
deberá existir una zona específica para el almacenamiento de los estos 
residuos. 
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8 Pliego de prescripciones técnicas 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la 
gestión de residuos: 
8.1 Almacenamiento de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior valorización o eliminación. 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) 
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
de volumen inferior a 1  ! o bien en contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 
debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 
de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán 
obligados a: 
· Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se 
van a usar en función de las características de los residuos que se 
depositarán. 
· Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, 
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 
comprensible. 
· Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
· Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. 
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· Separar los residuos a medida que son generados para que no se 
mezclen con otros y resulten contaminados. 
· No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya 
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser 
causa de accidentes. 
· Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, 
que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 
· Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar 
accidentes durante el transporte. 
· Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a 
cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
· Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de 
la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con 
los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
8.2 Manejo de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra 
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
8.3 Otras operaciones de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 
física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 
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El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al 
menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, 
en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el 
tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la 
cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los 
poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden ser 
objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de 
construcción y demolición, madera, etc. 
El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar 
al Promotor, los certificados y demás documentación acreditativa. 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y 
a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de los 
puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de 
plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno vasco y la inscripción 
en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control 
documental: los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes 
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD 
(tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así y 
deberá estar autorizado de manera previa por el órgano ambiental 
correspondiente, siempre de acuerdo a la legislación vigente, o deberá pasar 
por un gestor. 
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que 
se generen en obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas locales. 
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares, siempre 
y cuando se dispongan de las autorizaciones pertinentes. 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 
Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
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9 Plano 
Según la legislación vigente, en lo relativo a los planos que se deben incluir en 
el EGRs, se señala que: "Los planos de las instalaciones previstas para el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra." 
Es por ello, se incluye un plano estimativo de la localización de los distintos 
puntos de recogida selectiva de los residuos generados en la obra, en el 
“Documento - 2 - Planos”. 
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10 Presupuesto 
10.1 Mediciones 
A continuación se presentan las tablas de unidades y mediciones para la 
gestión, según los datos del proyecto. 
Código Procedencia Lista de residuos Medición Unidad 
17.03.02 Demolición de 
pavimentos 
Mezclas bituminosas 64,24 M3 
17.01.01 Demolición de 
aceras y bordillos 
Hormigón 34,48 M3 
17.05.04 Excavación Tierras y piedras 499,47 M3 
17.02.01 Embalajes Plástico 70,20 kg 
17.02.03 Embalajes Madera 340,10 kg 
15.01.01 Embalajes Papel y cartón 60,58 kg 
10.2 Valoración del coste previsto 
Para calcular el coste previsto de la gestión se excluyen los metales, su gestión 
no suele suponer coste. Por tanto, el coste previsto para la gestión de los 
residuos de construcción y demolición (incluido alquiler de contenedores, 
costes de transporte, tasas y cánones de vertidos aplicables, así como la 
gestión de los mismos y los trámites documentales) es: 













de aceras y 
bordillos 
Hormigón 34,48 m3 28,30 
€/m3 
975,78 € 






17.02.01 Embalajes Plástico 70,20 kg 0,60 
€/kg 
42,12 € 









Asciende el presupuesto general de ejecución por contrata a la cantidad de: 
Presupuesto gestión de residuos = 16.440,53 € 
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1 Introducción y objeto del anejo 
El presente anejo tiene por objeto la definición de una secuencia constructiva 
viable para la realización de las obras definidas en el Proyecto. 
Como consecuencia de la programación se obtiene un plazo de ejecución de la 
obra que servirá de base para el contratista.  
Por tanto, en este anejo se suponen unos equipos de trabajo a los que se 
asignan unos rendimientos medios, que llevan a la obtención de un plazo de 
ejecución lógico y con un cierto grado de flexibilidad. 
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2 Relación de actividades 
El tipo de proyecto a realizar permite subdividir el proyecto para su 
programación constructiva en dos fases. 
Cada obra elemental, está definida por un conjunto de actividades, cuyos 
plazos de condicionan el resultado de la programación. 
Para realizar la programación de la construcción, el proyecto se ha dividido en 
dos grupos de actividades principales que podrán ser ejecutadas 
simultáneamente: 
· Construcción de la marquesina 
· Construcción del trazado del tranvía 
De esta forma, las obras elementales en que se ha dividido el proyecto para su 
programación, así como las actividades principales previstas, son las 
siguientes: 
2.1 Marquesina 
· Acondicionamiento del terreno: Se trata de la preparación del terreno así 
como la excavación de zanjas y pozos. 
· Cimentación: Ejecución de las zapatas y las vigas de atado entre 
zapatas. 
· Estructura: Montaje de la estructura metálica. 
· Cubierta: Montaje y colocación de los elementos que componen la 
cubierta. 
· Evacuación de aguas pluviales: Montaje y conexión de los elementos 
para evacuación de aguas pluviales. 
2.2 Tranvía 
· Demoliciones: Demolición de las aceras y pavimentos necesarios.  
· Acondicionamiento del terreno: Excavación y adecuación del terreno 
donde irá la plataforma. 
· Drenaje: Instalación de los elementos de drenaje. 
· Cimentación: Construcción de la plataforma tranviaria. 
· Tendido de vía: Colocación de los elementos que forman el tendido de 
vía. 
· Conexión a línea existente: Se trata de los trabajos necesarios para 
conectar el nuevo trazado con el existente. 
· Pavimentación: Construcción de los acabados superficiales. 
· Catenaria: Instalación de la catenaria y los elementos que la componen. 
· Señalización horizontal: Ejecutar elementos de señalización horizontal. 
· Señalización vertical: Instalación de la señalización vertical. 
· Limpieza y acabados: Limpieza de la zona y ejecutar acabados.
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PLAN DE OBRA 
Actividad / mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Trabajos previos                                 
Revisión de documentación                                 
Formación en seguridad y salud                                 
Reunión de coordinación                                 
Acta de replanteo                                 
Ejecución marquesina                                 
Acondicionamiento del terreno                                 
Cimentación                                 
Estructuras                                 
Cubierta                                 
Evacuación de aguas                                 
Limpieza y acabados                                 
Ejecución tranvía                                 
Demoliciones                                 
Acondicionamiento del terreno                                 
Drenaje                                 
Cimentación                                 
Tendido de vía                                 
Conexión a línea existente                                 
Pavimentación                                 
Catenaria                                 
Señalización horizontal                                 
Señalización vertical                                 
Limpieza y acabados                                 
Finalización de obras                                 
Inspecciones                                 
Entrega obra completa                                 
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1 Introducción y objeto del anejo 
Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y 
sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 
estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el 
Contrato, Códigos, Normas y Especificaciones de diseño. 
La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad el cuál comprende 
aquellas acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con 
requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los 
aspectos siguientes: 
· Calidad de materias primas. 
· Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 
proceso de fabricación. 
· Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
· Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 
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2 Sistema de garantía y calidad 
Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante 
las distintas fases de la obra, la Propiedad tiene establecido un Sistema de 
Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con los contenidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación al trabajo y 
actividades de cualquier organización o individuo participante en la realización 
de la obra. 
El Contratista, está obligado a cumplir las exigencias de los apartados de 
control de calidad del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el programa propio que 
prevé desarrollar para llevar a cabo lo descrito en cada uno de los capítulos. 
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3 Programa de garantía de calidad 
El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la 
descripción de los siguientes conceptos: 
3.1 Organización 
Se creará un organigrama funcional y nominal específico para el contrato. 
El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad 
acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean 
propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 
3.2 Procedimientos, instrucciones y planos 
Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 
deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, 
planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo 
especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del Proyecto. 
3.3 Control de materiales y servicios comprados 
El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 
deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección 
de Obra. 
La documentación a presentar para cada material propuesto será como mínimo 
la siguiente: 
· Documentación del material suficiente para que el Director de la Obra 
puede tener la información precisa para determinar la aceptación o 
rechazo de éste. 
· Procedimiento de construcción. 
· Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales 
de ellas deben realizarse en laboratorio y cuales en obra. 
Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 
material está de acuerdo con los requisitos del proyecto, emitiendo el 
correspondiente informe de inspección. 
3.4 Manejo, almacenamiento y transporte 
El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá 
tener en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el 
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cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y 
almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 
3.5 Procesos especiales 
Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 
realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 
procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y 
Especificaciones aplicables. 
3.6 Inspección de obra por parte del contratista 
El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas requeridos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares. 
3.7 Gestión de la documentación 
Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de 
la obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad 
de los elementos y actividades incluidos en el Programa de Garantía de 
Calidad. 
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4 Nivel de control de calidad 
En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 
especifican el tipo de número de ensayos a realizar de forma sistemática 
durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se 
entiende que el número fijado de ensayos en mínimo y que en el caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquél que 
exija una frecuencia mayor. 
El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 
objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar 
del Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el 
proyecto. 
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5 Control en la fase de recepción de materiales 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra 
realizará los siguientes controles: 
1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
la ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por 
la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
· Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los 
mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
· Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
3. Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
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La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar 
5.1.1 Cementos 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 
16/01/2004). 
· Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
· Artículo 11. Control de recepción 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo 
calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja 
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
5.1.2 Hormigón armado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
· Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
· Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
· Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
· Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
· Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
· Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón 
· Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
· Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
· Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
· Artículo 90. Control de la calidad del acero 
5.1.3 Estructuras metálicas 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero 
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· Epígrafe 12. Control de calidad 
· Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
· Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
5.1.4 Red de saneamiento 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
5.1.5 Cimentación y estructuras 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en 
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), 
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
· Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1, 2, 3 y 4. 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
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Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
· Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
· Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
· Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
· Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
5.1.6 Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
· Epígrafe 4. Productos de construcción 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles 
fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía 
DITE nº006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
5.1.7 Revestimientos 
Mezclas bituminosas en caliente 
Orden circular 299/89T de la Dirección de Carreteras. 
5.1.8 Prefabricados 
Productos prefabricados de hormigón. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
· Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
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Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
5.1.9 Instalaciones eléctricas 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución 
de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
· Acero. UNE-EN 40- 5. 
· Aluminio. UNE-EN 40-6 
· Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
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6 Control de ejecución 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo en el PPTP en fase de ejecución. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa 
vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos 
constructivos. 
6.1 Control en la fase de ejecución de elementos constructivos 
6.1.1 Hormigón armado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Artículo 95. Control de la ejecución 
· Artículo 99.Ensayosdeinformación complementaria de la estructura 
6.1.2 Estructuras metálicas 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad 
Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 
Epígrafe 12. Control de calidad  
Fase de ejecución de elementos constructivos 
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· Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
6.1.3 Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
· Epígrafe 5 Construcción 
6.1.4 Red de saneamiento 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de 
Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)  
Fase de recepción de materiales de construcción 
· Epígrafe 5. Construcción 
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7 Control de la obra terminada 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra 
terminada deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio 
establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el 
CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
7.1 Elementos constructivos 
7.1.1 Hormigón armado 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998) 
· Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
7.1.2 Impermeabilizaciones 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
· Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
7.1.3 Instalaciones de electricidad 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
Fase de recepción de las instalaciones 
· Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
· ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
· ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
· ITC-BT-32. Instalaciones con fines especiales máquinas de elevación y 
transporte) 
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8 Presupuesto 
8.1 Cuadro de precios 
8.1.1 Agua 
XGA010 Ud Ensayo de agua. 
Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, 
contenido de cloruros. 
Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49agu010 Ud Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua, según 
UNE 83952, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 
1.000 11.03 11.03 
mt49agu020 Ud Ensayo para determinar el contenido de sales disueltas de una 
muestra de agua, según UNE 83957, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
1.000 68.20 68.20 
mt49agu030 Ud Ensayo para determinar el contenido de sulfatos de una muestra 
de agua, según UNE 83956, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
1.000 32.01 32.01 
mt49agu040 Ud Ensayo para determinar el contenido de cloruros de una muestra 
de agua, según UNE 7178, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
1.000 18.21 18.21 
Subtotal materiales: 129.45 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 129.45 2.59 






XAT010 Ud Ensayo de cemento. 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a 
compresión. 
Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49cem010 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra 
de cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
1.000 59.50 59.50 
mt49cem030 Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexotracción y a 
compresión de una muestra de cemento, según UNE-EN 196-1, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
1.000 100.97 100.97 
Subtotal materiales: 160.47 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 160.47 3.21 
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8.1.3 Hormigón 
XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código 
Unida
d Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49hob020
g 
Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación 
y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 
1.000 90.00 90.00 
Subtotal materiales: 90.00 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 90.00 1.80 






XEH016 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49hob025a Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas 
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 
1.000 72.34 72.34 
Subtotal materiales: 72.34 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 72.34 1.45 





8.1.4 Estructuras metálicas 
XMP020 Ud Ensayo de aptitud al soldeo. 
Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con determinación de: disminución de la carga total 
de rotura. 
Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 1.000 0.74 0.74 
mt49pma020 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, 
cuyo peso no exceda de 50 kg. 
1.000 32.02 32.02 
mt49ars030 Ud Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el cálculo 
de la disminución de la carga total de rotura. 
1.000 56.18 56.18 
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mt49ars020 Ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre 
una muestra soldada de perfil laminado en estructura metálica. 
1.000 96.06 96.06 
Subtotal materiales: 185.00 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 185.00 3.70 





XMS010 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas. 
Inspección visual sobre una unión soldada. 
Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 
unitario Importe 
1   Materiales     
mt49sld010 Ud Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 
17637, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
1.000 62.48 62.48 
Subtotal materiales: 62.48 
2 Costes directos complementarios 
  % Costes directos complementarios 2.000 62.48 1.25 






8.1.5 Conjunto de pruebas y ensayos 
XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos. 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el 




Sin descomposición     2000.00 
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8.2 Mediciones 
8.2.1 Agua 
XGA010 Ud Ensayo de agua. 
Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, 
contenido de cloruros. 
Código Unidad Descripción   Medición 
1       
mt49agu010 Ud Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua, según 
UNE 83952, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 
  2 
mt49agu020 Ud Ensayo para determinar el contenido de sales disueltas de una 
muestra de agua, según UNE 83957, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  2 
mt49agu030 Ud Ensayo para determinar el contenido de sulfatos de una muestra 
de agua, según UNE 83956, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
  2 
mt49agu040 Ud Ensayo para determinar el contenido de cloruros de una muestra 
de agua, según UNE 7178, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 




XAT010 Ud Ensayo de cemento. 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a 
compresión. 
Código Unidad Descripción   Medición 
1       
mt49cem010 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra 
de cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  2 
mt49cem030 Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexotracción y a 
compresión de una muestra de cemento, según UNE-EN 196-1, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 




XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código 
Unida
d Descripción   Medición 
1       
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mt49hob020
g 
Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación 
y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 




XEH016 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código Unidad Descripción   Medición 
1       
mt49hob025a Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas 
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 
  10 
Total: 10 
 
8.2.4 Estructuras metálicas 
XMP020 Ud Ensayo de aptitud al soldeo. 
Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con determinación de: disminución de la carga total 
de rotura. 
Código Unidad Descripción   Medición 
1       
mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.   5 
mt49pma020 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, 
cuyo peso no exceda de 50 kg. 
  5 
mt49ars030 Ud Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el cálculo 
de la disminución de la carga total de rotura. 
  5 
mt49ars020 Ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre 
una muestra soldada de perfil laminado en estructura metálica. 
  5 
Total: 5 
 
XMS010 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas. 
Inspección visual sobre una unión soldada. 
Código Unidad Descripción   Medición 
1       
mt49sld010 Ud Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 
17637, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  5 
Total: 5 
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8.2.5 Conjunto de pruebas y ensayos 
XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos. 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. 
Descripción Medición 
Sin descomposición     1 
  Total: 1 
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8.3 Presupuesto 
8.3.1 Agua 
XGA010 Ud Ensayo de agua. 
Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH, contenido de sales disueltas, contenido de sulfatos, 
contenido de cloruros. 
Código Unidad Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
1       
mt49agu010 Ud Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua, según 
UNE 83952, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 
2   
mt49agu020 Ud Ensayo para determinar el contenido de sales disueltas de una 
muestra de agua, según UNE 83957, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
2   
mt49agu030 Ud Ensayo para determinar el contenido de sulfatos de una muestra 
de agua, según UNE 83956, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
2   
mt49agu040 Ud Ensayo para determinar el contenido de cloruros de una muestra 
de agua, según UNE 7178, incluso desplazamiento a obra, toma 
de muestra e informe de resultados. 
2   
Conjunto de ensayos                                                                       2     132.04 264.08 
      Total: 264.08 
 
8.3.2 Cementos 
XAT010 Ud Ensayo de cemento. 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de fraguado, resistencia a flexotracción y a 
compresión. 
Código Unidad Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
1       
mt49cem010 Ud Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra 
de cemento, según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
2   
mt49cem030 Ud Ensayo para determinar la resistencia a flexotracción y a 
compresión de una muestra de cemento, según UNE-EN 196-1, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. 
2   
Conjunto de ensayos 2     160.47 320.94 
      Total: 320.94 
 
8.3.3 Hormigón 
XEH010 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código 
Unida
d Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
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1       
mt49hob020
g 
Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación 
y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de 
muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de 
resultados. 




XEH016 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón. 
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de dos 
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
Código Unidad Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
1       
mt49hob025a Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido con fabricación y curado de dos probetas 
cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, con refrentado y 
rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 
10 73.79 737.90 
Total: 737.90 
 
8.3.4 Estructuras metálicas 
XMP020 Ud Ensayo de aptitud al soldeo. 
Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con determinación de: disminución de la carga total 
de rotura. 
Código Unidad Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
1       
mt49des010 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 5   
mt49pma020 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, 
cuyo peso no exceda de 50 kg. 
5   
mt49ars030 Ud Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el cálculo 
de la disminución de la carga total de rotura. 
5   
mt49ars020 Ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre 
una muestra soldada de perfil laminado en estructura metálica. 
5   
Conjunto de ensayos 5     188.70 943.50 
      Total: 943.50 
 
XMS010 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas. 
Inspección visual sobre una unión soldada. 
Código Unidad Descripción Medición 
Precio 
unitario Importe 
1       
mt49sld010 Ud Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 
17637, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
5 63.73 318.65 
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8.3.5 Conjunto de pruebas y ensayos 
XUX010 Ud Conjunto de pruebas y ensayos. 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el 
cumplimiento de la normativa vigente. El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el 




Sin descomposición  1  2000.00 2000.00 
  Total: 2000.00 
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8.4 Resumen de presupuesto 
· Agua 264.08 € 
· Cementos 320.94 € 
· Hormigón 1648.70 € 
· Estructuras metálicas 1262.15 € 
· Conjunto de pruebas y ensayos 2000.00 € 
  
· Total 5495.87 € 
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1 Declaración de obra completa 
Dado que la obra objeto del presente Proyecto incluye todos los trabajos 
accesorios que convierten dicha obra en ejecutable, se considera que este 
proyecto comprende una obra completa. 
El presente proyecto comprende una obra completa en el sentido de que es 
susceptible de ser entregada, ya que comprende todos y cada uno de los 















Bilbao, Octubre de 2019 
 
Carlos Gutiérrez del Río  
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1 Introducción y objeto del anejo 
En este anejo se realizará la clasificación del Contratista exigida para llevar a 
cabo el proyecto, en cumplimiento de lo previsto en: 
· Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administraciones 
Públicas aprobó por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
· Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
· Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 
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2 Clasificación del contratista 
Conforme al Artículo 11. Determinación de los criterios de selección de las 
empresas, del R.D. 773/2015: 
 3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 
corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.  
En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 
26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos a considerar 
para la clasificación de los contratistas siendo los siguientes: 
A- Movimiento de tierras y perforaciones  
1. Desmontes y vaciados.  
2. Explanaciones.  
 
C- Edificaciones  
1. Demoliciones.  
2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
3. Estructuras metálicas.  
4. Albañilería, revocos y revestidos.  
6. Pavimentos, solados y alicatados.  
7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
9. Carpintería metálica.  
 
D- Ferrocarriles  
1. Tendido de vías.  
2. Elevados sobre carril o cable.  
3. Señalizaciones y enclavamientos.  
4. Electrificación de ferrocarriles.  
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.  
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E- Hidráulicas  
1. Abastecimientos y saneamientos.  
 
G- Viales y pistas  
4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
 
I- Instalaciones eléctricas  
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos  
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La 
expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del 
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de 
duración superior.  
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:  
· Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.  
· Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 
360.000 euros.  
· Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 
840.000 euros.  
· Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 
2.400.000 euros.  
· Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual 
a cinco millones de euros.  
· Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a 
los grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación 
será la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de 
dichos subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.  
Conforme a la Disposición transitoria segunda. Clasificación exigible para los 
contratos de obras, del R.D. 773/2015, para los contratos de obras cuyo plazo 
de presentación de ofertas termine antes del día uno de enero de 2020 las 
clasificaciones en los subgrupos incluidos en el artículo 26 del Reglamento 
surtirán sus efectos, con el alcance y límites cuantitativos determinados para 
cada subgrupo y categoría de clasificación, tanto si fueron otorgadas en los 
términos establecidos por el presente real decreto como si lo fueron con 
anterioridad a su entrada en vigor y en los términos establecidos por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
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general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo 
con el siguiente cuadro de equivalencias: 
 
Resumen de presupuesto 
TOTAL EJECUCIÓN MARQUESINA % Coste 
Acondicionamiento del terreno  0,91 7.907,58 € 
Cimentación  1,92 16.625,76 € 
Estructuras  6,67 57.887,18 € 
Cubierta  2,28 19.765,36 € 
Evacuación de aguas  0,22 1.933,01 € 
TOTAL EJECUCIÓN TRANVIA   
Demoliciones  0,38 3.292,61 € 
Acondicionamiento del terreno  1,32 11.450,02 € 
Drenaje  7,93 68.817,24 € 
Cimentación  12,22 106.006,05 € 
Tendido de vía  23,47 203.549,73 € 
Conexión con línea existente  6,27 54.356,30 € 
Pavimentación  12,32 106.817,76 € 
Catenaria  19,09 165.603,86 € 
Señalización horizontal  0,09 856,55 € 
Señalización vertical  0,70 6.085,48 € 
Gestión de residuos   16.440,53 € 
Plan de control de calidad   5.485,97 € 
Seguridad y salud   14.417,01 € 
 
TOTAL: 

















Se exigirá una Categoría de contratista 3. 
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1 Justificación de precios 
1.1 Mano de obra 
Código Unidad Descripción  
Precio 
unitario  
mo113 h Peón ordinario construcción.  21.62 €  
mo020 h Oficial 1ª construcción.  25.16 €  
mo008 h Oficial 1ª fontanero.  25.90 €  
mo107 h Ayudante fontanero.  22.26 €  
mo043 h Oficial 1ª ferrallista.  26.27 €  
mo090 h Ayudante ferrallista.  23.29 €  
mo045 h 
Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
 26.27 €  
mo092 h 
Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra 
del hormigón. 
 23.29 €  
mo047 h 
Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
 26.27 €  
mo094 h 
Ayudante montador de 
estructura metálica. 
 23.29 €  
mo051 h 
Oficial 1ª montador de 
cerramientos industriales. 
 25.90 €  
mo098 h 
Ayudante montador de 
cerramientos industriales. 




 22.18 €  
mo041 h 
Oficial 1ª construcción de 
obra civil. 
 25.16 €  
mo087 h 
Ayudante construcción de 
obra civil. 
 22.29 €  
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1.2 Equipo y maquinaria 






sobre neumáticos, de 115 
kW. 
 48.42 €  
mq04dua020b h 
Dumper de descarga frontal 
de 2 t de carga útil. 
 9.25 €  
mq02rop020 h 
Pisón vibrante de guiado 
manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
 3.49 €  
mq02cia020j h 
Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 
 40.02 €  
mq08sol020 h 
Equipo y elementos 
auxiliares para soldadura 
eléctrica. 
 3.19 €  
mq01exn050c h 
Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 
 64.84 €  
mq01ret010 h 
Miniretrocargadora sobre 
neumáticos de 15 kW. 
 40.85 €  
mq11eqc010 h 
Cortadora de pavimento 
con arranque, 
desplazamiento y 
regulación del disco de 
corte manuales. 
 36.84 €  
mq06cor020 h 
Equipo para corte de juntas 
en soleras de hormigón. 
 9.62 €  
mq02rod010d h 
Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura 
de trabajo 70 cm, 
reversible. 
 6.47 €  
mq06bhe010 h 
Camión bomba 
estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. 
 172.13 €  
mq11ext030 h 
Extendedora asfáltica de 
cadenas, de 81 kW. 
 81.37 €  
mq02ron010a h 
Rodillo vibrante tándem 
autopropulsado, de 24,8 
kW, de 2450 kg, anchura 
de trabajo 100 cm. 




autopropulsado, de 12/22 t. 
 58.94 €  
mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m.  4.73 €  
mq08lch040 h Hidrolimpiadora a presión.  4.65 €  
mq11bar010 h Barredora remolcada con  12.46 €  
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motor auxiliar. 
mq08war010a h 
Máquina manual, para 
pintar marcas viales sobre 
la calzada. 
 30.34 €  
mq07cce010a h 
Camión con cesta 
elevadora de brazo 
articulado de 16 m de altura 
máxima de trabajo y 260 kg 
de carga máxima. 
 19.15 €  
      
 
  
Anejo-17. Justificación de precios  Octubre 2019 
 
Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  6 
1.3 Materiales 





Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
 12.02 €  
mt11tpb030f m 
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 300 mm de 
diámetro exterior y 7,7 
mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1. 
 24.74 €  
mt11var009 l 
Líquido limpiador para 
pegado mediante 
adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
 15.74 €  
mt11var010 l 
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 




 0.13 €  
mt07aco010c kg 
Ferralla elaborada en 
taller industrial con acero 
en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, 
de varios diámetros. 
 0.81 €  
mt08var050 kg 
Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
 1.10 €  
mt10haf010nga m³ 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 
 71.11 €  
mt10hmf011fb m³ 
Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en 
central. 
 61.05 €  
mt07ala011k kg 
Pletina de acero laminado 
UNE-EN 10025 S275JR, 
para aplicaciones 
estructurales. Trabajada y 
montada en taller, para 
colocar con uniones 
soldadas en obra. 
 1.34 €  
mt07ala010dab kg 
Acero laminado UNE-EN 
10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, 
piezas simples, para 
aplicaciones estructurales, 
de las series IPN, IPE, 
HEB, HEA, HEM o UPN, 
 0.96 €  
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acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y 
montado en taller, para 
colocar con uniones 
soldadas en obra. 
mt07ali010a kg 
Acero UNE-EN 10162 
S235JRC, para correa 
formada por pieza simple, 
en perfiles conformados 
en frío de las series 
omega, L, U, C o Z, 
galvanizado, incluso 
accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
 0.98 €  
mt13ccp010i m² 
Chapa perfilada de acero 
galvanizado prelacado, de 
1 mm de espesor, con 
nervios de entre 40 y 50 
mm de altura de cresta, a 
una separación de entre 
250 y 270 mm e inercia 
entre 21 y 34 cm4, según 
UNE-EN 14782. 
 9.41 €  
mt13ccp030 Ud 
Kit de accesorios de 
fijación, para chapas 
perfiladas, en cubiertas 
inclinadas. 
 1.00 €  
mt12www030mcj m 
Chapa plegada de acero 
galvanizado, de 1 mm de 
espesor, 30 cm de 
desarrollo y 3 pliegues, 
para borde perimetral. 
 4.35 €  
mt13ccg030d Ud 
Tornillo autorroscante de 
6,5x130 mm de acero 
galvanizado, con 
arandela. 
 0.35 €  
mt21vva011 l 
Masilla de base neutra 
monocomponente, para 
sellado de juntas; para 
aplicar con pistola. 
 14.13 €  
mt13ccg040 m 
Junta de estanqueidad 
para chapas perfiladas de 
acero. 
 2.66 €  
mt36csg020a m 
Bajante circular de acero 
galvanizado, de Ø 80 mm. 
Incluso conexiones, codos 
y piezas especiales. 
 7.43 €  
mt36csg021a Ud 
Abrazadera para bajante 
circular de acero 
galvanizado, de Ø 80 mm. 
 1.34 €  
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mt15sja100 Ud 
Cartucho de masilla de 
silicona neutra. 
 3.13 €  
mt36csg010a m 
Canalón circular de acero 
galvanizado, de desarrollo 
250 mm, según UNE-EN 
612. Incluso soportes, 
esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de 
conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
 8.35 €  
mt01var010 m Cinta plastificada.  0.14 €  
mt01zah010c t Zahorra artificial.  9.47 €  
mt11arh010c Ud 
Arqueta con fondo, 
registrable, prefabricada 
de hormigón fck=25 MPa, 
de 50x50x50 cm de 
medidas interiores, para 
saneamiento. 
 57.80 €  
mt11ppl030a Ud 
Codo 87°30' de PVC liso, 
D=125 mm. 
 9.18 €  
mt11arh020c Ud 
Marco y tapa 
prefabricados de 
hormigón armado fck=25 
MPa, para arquetas de 
saneamiento de 50x50 
cm, espesor de la tapa 6 
cm, con cierre hermético 
al paso de los olores 
mefíticos. 
 22.04 €  
mt01ara010 m³ 
Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 
 12.02 €  
mt11tpb030f m 
Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 315 mm de 
diámetro exterior y 7,7 
mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1. 
 24.74 €  
mt11var009 l 
Líquido limpiador para 
pegado mediante 
adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
 15.74 €  
mt11var010 l 
Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 
 21.81 €  
mt11can020i Ud 
Canaleta prefabricada de 
hormigón polímero, de 
1000 mm de longitud, 200 
mm de ancho exterior  y 
265 mm de altura, con 
 48.29 €  
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rejilla perforada de acero 
galvanizado, clase A-15 
según UNE-EN 124, con 
cancela de seguridad, 
incluso piezas especiales 
y elementos de sujeción. 
mt11var020 Ud 
Kit de accesorios de 
montaje, piezas 
especiales y elementos de 
sujeción, para 
saneamiento. 
 0.75 €  
mt08ema050b m³ 
Madera para encofrar, de 






Alambre galvanizado para 
atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
 1.11 €  
mt08var060 kg 
Puntas de acero de 
20x100 mm. 
 7.08 €  
mt15bas030b Ud 
Cartucho de masilla 
elastómera 
monocomponente a base 
de poliuretano, de color 
gris, de 600 ml, tipo F-25 
HM según UNE-EN ISO 
11600, de alta adherencia 
y de endurecimiento 
rápido, con elevadas 
propiedades elásticas, 
resistencia a la 
intemperie, al 
envejecimiento y a los 
rayos UV, apta para estar 
en contacto con agua 
potable, dureza Shore A 
aproximada de 35 y 
alargamiento en rotura > 
600%, según UNE-EN 
ISO 11600. 
 6.11 €  
mt01zah010c t Zahorra artificial.  9.53 €  
mt08aaa010a m³ Agua.  1.51 €  
mt09mif010ca t 
Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, 
color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 
5 N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 
998-2. 
 32.43 €  
mt18jbg010aa Ud 
Bordillo recto de 
hormigón, monocapa, con 
sección normalizada 
 2.56 €  
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peatonal A1 (20x14) cm, 
clase climática B 
(absorción <=6%), de 50 
cm de longitud, según 




continua en caliente AC16 
surf D, para capa de 
rodadura, de composición 
densa, con árido granítico 
de 16 mm de tamaño 
máximo y betún asfáltico 
de penetración, según 
UNE-EN 13108-1. 
 53.92 €  
mt09wnc011eF kg 
Mortero decorativo de 
rodadura para pavimento 
de hormigón color gris, 
compuesto de cemento, 
áridos de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos. 
 0.50 €  
mt09wnc020f kg 
Desmoldeante en polvo 
color blanco, aplicado en 
pavimentos continuos de 
hormigón impreso, 
compuesto de cargas, 
pigmentos y aditivos 
orgánicos. 
 3.12 €  
mt09wnc030a kg 
Resina impermeabilizante, 
aplicada para el curado y 
sellado de pavimentos 
continuos de hormigón 
impreso, compuesta de 
resina sintética en 
dispersión acuosa y 
aditivos específicos. 
 4.22 €  
mt50mvh020a kg 
Pintura acrílica de color 
blanco, según UNE-EN 
1871. 
 2.21 €  
mt50mvh100a kg Microesferas de vidrio.  1.51 €  
mt53spc010a Ud 
Señal vertical de tráfico de 
acero galvanizado, 
circular, de 60 cm de 
diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), según UNE-EN 
12899-1, incluso 
accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
 45.37 €  
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1 Introducción 
Según la legislación vigente, el Presupuesto Base de Licitación se obtiene 
mediante la suma de las siguientes partidas:  
− Presupuesto de ejecución material.  
− Gastos Generales (13%)  
− Beneficio industrial (6%)  
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración o también llamado de 
Inversión se obtiene mediante la suma de las siguientes partidas:  
− Presupuesto Base de Licitación.  
− Presupuesto de Expropiaciones e Indemnizaciones.  
− Valoración de Ensayos (siempre que superen el 1% del valor de la obra).  
− Partida de Trabajos de Conservación del Patrimonio Histórico Español. 
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2 Presupuesto de ejecución material 
TOTAL EJECUCIÓN MARQUESINA  Coste 
Acondicionamiento del terreno   7.907,58 € 
Cimentación   16.625,76 € 
Estructuras   57.887,18 € 
Cubierta   19.765,36 € 
Evacuación de aguas   1.933,01 € 
TOTAL EJECUCIÓN TRANVIA   
Demoliciones   3.292,61 € 
Acondicionamiento del terreno   11.450,02 € 
Drenaje   68.817,24 € 
Cimentación   106.006,05 € 
Tendido de vía   203.549,73 € 
Conexión con línea existente   54.356,30 € 
Pavimentación   106.817,76 € 
Catenaria   165.603,86 € 
Señalización horizontal   856,55 € 
Señalización vertical   6.085,48 € 
Gestión de residuos   16.440,53 € 
Plan de control de calidad   5.485,97 € 
Seguridad y salud   14.417,01 € 
 
TOTAL: 
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3 Presupuesto base de licitación 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de 
Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), resulta el siguiente 
Presupuesto Base de Licitación sin IVA: 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 
   
867.298,18 € 
 
13 % Gastos Generales 
   
112.748,76 € 
 
6 % Beneficio industrial 
 
   
52.037,89 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: 1.032.084,83 € 
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4 Presupuesto base de licitación más IVA 
Como aplicación al Presupuesto de Ejecución Material de los porcentajes de 
Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) y repercutir sobre la suma 
de todo ello el Impuesto de Valor Añadido vigente, resulta un Presupuesto 
Base de Licitación más IVA: 
 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 
   
867.298,18 € 
 
13 % Gastos Generales 
   
112.748,76 € 
    
6 % Beneficio industrial 
 
  52.037,89 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: 1.032.084,83 € 
    
21 % IVA 
 
  216.737,81 € 








Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS, SESENTA Y CUATRO CENTIMOS. 
 
